- CRECI 6° REGIAO-PR

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS

Departamento de Licitacoes

‘A menor acao é melhor que a maior intengao”

EDITAL DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO S-7446/21

O CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DO PARANA — CRECI/PR,
COM SEDE NA RUA GENERAL CARNEIRO, N9814 - CENTRO, CEP: 80.060-150,
CURITIBA/PR, ATRAVES DA SUA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES, E NOS
TERMOS DA LEI 8.666/1993 E SUAS ALTERACOES, DA LEI COMPLEMENTAR
123/2006, DO DECRETO 8.538/2015 E DO DECRETO 9412/2018, TORNA PUBLICO A
LICITACAO, NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREGOS, TIPO MENOR PREGO
GLOBAL, MEDIANTE AS CONDIGOES GERAIS E ESPECIAIS DESTE EDITAL E SEUS
ANEXOS.

DA SESSAO PUBLICA:
DIA DE ABERTURA: 27 de OUTUBRO de 2021.
HORARIO: 09 horas e 30 minutos (HORARIO DE BRASILIA/DF).
LOCAL: Sub-Regional do CRECI/PR, localizada no endereco: rua Prefeito Hugo
Cabral, 957, 112 andar — Centro — CEP.: 86.020-110 — Londrina/PR.

1- DA MODALIDADE
2- DO OBJETO

3- DA DESPESA

4- DASELABORAGCOES DAS PROPOSTAS

5-  DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

6- DA VISITA TECNICA

7- DA SESSAO PUBLICA DE ABERTURA DESTE CERTAME

8- DO CREDENCIAMENTO

9-  HABILITAGCAO

10- DA PROPOSTA COMERCIAL

11- DA SESSAO PUBLICA

12- DO JULGAMENTO

13- DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

14- DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

15- DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

16- DO CONTRATO

17- DO PRAZO DE EXECUGAO DO SERVICO E DO CONTRATO
18- DAS CONDICOES DE PAGAMENTO/ FATURAMENTO

19- DO REAJUSTAMENTO DO PRECO

20- FISCALIZAGAO DO CONTRATO
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21- DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS
22- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
23- CONDICOES GERAIS

24- DOS ANEXOS

1. DA MODALIDADE

1.1. A presente licitagdo, na modalidade “Tomada de pregos”, tipo menor
preco global, em regime de empreitada a prec¢os unitdrios, sera regida
pelo disposto na Lei 8.666/1993 e suas alteracdes, da Lei Complementar
123/2006, Lei Complementar 147/2014, Lei Complementar 155/2016,
Decreto 6.204/2007 e Decreto 9412/2018 as quais o(s) licitante(s) se
submete(m) e pelos demais termos deste edital, que obrigam as partes em
todos os seus termos.

2. DO OBIJETO

2.1. Constitui objeto da presente licitagdo a “contratagdo de empresa
especializada pela execu¢ao de servicos de reforma e adequagdo de sala
comercial para instalacio do Escritorio Regional do CRECI/PR, na nova
Delegacia Regional de LONDRINA/PR”, nos estritos termos e observado o
Memorial Descritivo, constantes do Anexo | deste Edital de TOMADA DE
PRECOS n2 003/2021 - Processo administrativo S-7446/21, assim como,
demais anexos que fazem parte integrante deste certame.

3. DA DESPESA

3.1. A despesa com o fornecimento de que trata o objeto foi aferida em RS
328.813,05 (trezentos e vinte e oito mil, oitocentos e treze reais e cinco
centavos), conforme o orgcamento estimativo constante do processo e
Planilha Orgcamentdria (ANEXO IX), que ocorrerdo a conta n2
6.3.2.1.01.02.002 — Obras, Instalacbes, Projetos e Estudos — Delegacia
Regional de Londrina.

3.2. Serdo desclassificadas todas as propostas com precos unitarios e total acima
dos valores estipulados na planilha orcamentaria, conforme dispde o art. 40,
inciso X, da Lei 8.666/93.

4. DAS ELABORACOES DAS PROPOSTAS

4.1. As duvidas surgidas quanto a interpretacdo dos documentos desta Licitacao
e/ou pedidos de esclarecimentos sobre os mesmos, poderdo ser
apresentados por escrito e enderegados a Comissao Permanente de
Licitagdo (CPL) do CRECI/PR ou através do e-mail: licitacoes@crecipr.gov.br,
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no hordrio de 09h00min as 12h00min e das 13h00min as 17h00min, hordrio
de Brasilia/DF, em até 02 (DOIS) DIAS UTEIS antes da data fixada para
apresentag¢ao das propostas.

42. A CPL ndo se responsabiliza por solicitacbes de esclarecimentos
encaminhadas por fax, correios ou outro meio indireto de comunicagao.

4.3. A CPL nao se responsabilizard por documentos recebidos fora do prazo, cujo
atraso ou extravio se deva a falta de informacdes suficientes no envelope,
independentemente da data de protocolo na Secretria do CRECI/PR.

4.4. Os avisos, esclarecimentos e demais informacdes referentes a esta licitacao
e seus anexos serdo divulgadas no sitio do  CRECI/PR:

http://www.crecipr.gov.br/index.php/news/editais sendo de
responsabilidade dos interessados o acompanhamento e conhecimento das
informacoes.

5. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

5.1. Poderdo participar da presente licitacdo as pessoas juridicas do ramo
pertinente ao objeto desta licitacdo, que atendam as condi¢des deste Edital e
apresentem os documentos nele exigidos, em original ou por qualquer processo
de copia desde que perfeitamente legivel ou ainda obtido por meios eletronicos;

5.2. Na&o poderdo participar as empresas que se encontrarem em processo de
faléncia (salvo em recuperacdo judicial), concurso de credores, dissolucdo,
liguidagdo, empresas estrangeiras que ndo funcionam no pais, nem aquelas que
tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, ou punidas com suspensdao do direito de licitar e contratar com as
ADMINISTRACOES PUBLICAS: FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL;

5.3. A simples apresentacdo da PROPOSTA neste certame implica na aceitacao
de todas as condicOes estabelecidas nesta Tomada de Precos e seus anexos;

5.4. Fica vedado aos servidores do contratante, membro da comissdo de
licitacdo, contratante ou responsavel pela licitacdo participar, direta ou
indiretamente, da licitacdo ou da execucdo de obra ou servico e do fornecimento
de bens a eles necessarios, conforme dispde o art. 99, inc. lll e § 49, da Lei n?
8666/93;

5.5. Fica vedada a participacdo, concomitantemente, de empresas cujo quadro
societdrio seja composto pelos mesmos sdcios ou qualquer um deles;

5.6. N&o podera participar, direta ou indiretamente desta Licitacdo, empresa da
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qual participe, de qualquer forma, empregados, membros do Conselho, ou
dirigentes do CRECI/PR.

5.7. A observancia das vedagGes aqui descritas é de inteira responsabilidade do
licitante que, pelo descumprimento, se sujeita as penalidades cabiveis, inclusive a
sanc¢do de desclassificacao.

6 DA VISITA TECNICA.

6.1. A empresa participante do certame, antes da elabora¢ao de sua proposta,
poderd realizar a visita técnica, de segunda a sexta-feira, em horario de
expediente do CRECI/PR, em até 1 (um) dia util antes da SESSAO PUBLICA ,
no local da referida obra (Avenida Ayrton Senna da Silva, n? 600 — Sala
1302 - Edificio TORRE SIENA - Gleba Palhano - CEP.: 86.050-460 -
Londrina/PR), de forma a tomar conhecimento de todas as informacdes
para a perfeita e total execugdo dos servicos previstos, sendo que tal
verificagao sera de inteira responsabilidade dos licitantes.

6.2. A visita técnica deverd ser realizada pelo RESPONSAVEL TECNICO DA
EMPRESA ou por ENGENHEIRO CREDENCIADO, mediante solicitacdo de
agendamento, em até 2 (dois) dia util antes da SESSAO PUBLICA, por e-
mail para licitacoes@crecipr.gov.br , com o assunto: AGENDAMENTO DE
VISITA NOVA REGIONAL DE LONDRINA/PR.

6.3. A ndo realizacdo da VISITA TECNICA é de inteira responsabilidade da
empresa licitante. Portanto, ndo poderd em nenhuma hipdtese utilizar
desse fato como argumento pela falta de conhecimento das caracteristicas
do imével, objeto da presente.

6.4. A declaracao de ndo realizacdao da visita técnica, devera ser preenchida pelo
representante legal da empresa, conforme modelo descrito no ANEXO IV -
MODELO DE RENUNCIA A VISITA TECNICA e o documento deverd ser
incluido no envelope n2 01 — Documentos de habilitagdo; OU

6.5. A declaracdo de realizacdo da visita técnica, deverd ser preenchida pelo
representante legal da empresa, conforme modelo descrito no ANEXO IV -
MODELO DE PRESENCA NA VISITA TECNICA e o documento deverd ser
incluido no envelope n? 01 — Documentos de habilitacado.

7 DA SESSAO PUBLICA E ABERTURA DO CERTAME

7.1. A abertura da sessdao publica desta licitagdo, conduzida pela Comissao
Especial de Licitagdo, ocorrerd na data e na hora indicadas no preambulo

deste Edital.
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8 DO CADASTRO/CREDENCIAMENTO

8.1. Conforme determina o artigo 22, § 2 da Lei Federal n? 8666/93, até
o 32 (terceiro) dia (util) anterior a data do recebimento das propostas (ou
seja, até o dia 22/10/2021 - Sexta-feira), os interessados em PARTICIPAR
da presente licitacdo, deverdo realizar o CADASTRO ou CREDENCIAMENTO,
através de requisicdao, exclusivamente, por e-mail para o enderego:
licitacoes@crecipr.gov.br com o seguinte assunto: CREDENCIAMENTO -
TOMADA DE PRECOS 003/2021 — NOVA REGIONAL DE LONDRINA.

8.2. Para o CADASTRO/CREDENCIAMENTO o interessado devera ANEXAR, no e-
mail, os seguintes documentos:

8.2.1. Carteira de identidade ou outro documento equivalente;

8.2.2. Contrato social ou ultima alteragdo social consolidada;

8.2.3. Se for representante legal da empresa (ndo sdécio), devera anexar a
procuragdo simples (modelo anexo VI), ou documento que comprove os
necessarios poderes para usar da palavra, apresentar reclamagdes ou
recursos, assinar atas e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, em nome da licitante, acompanhado do ato constitutivo.

8.2.4. No caso do licitante ser socio da empresa participante, bastard a
apresentacdao do contrato social e identificacdo pessoal, onde conste o
seu nome nessa qualidade.

8.2.5. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos
termos da Lei complementar n? 123, de 14/12/2006, Lei complementar 147,
de 07/08/2014 e da Lei complementar 155, de 27/10/2016, para que possa
ela usufruir dos beneficios previstos no capitulo V da referida lei, é
necessario, a época do CADASTRO/CREDENCIAMENTO, acrescentar as
expressdes "Microempresa" ou "Empresa de pequeno porte" ou suas
respectivas abreviacdes, "ME" ou "EPP", a sua firma ou denominacao,
conforme o caso.

8.3. Somente serd credenciado 1 (um) representante de cada empresa, com
poderes legais para representa-la.

8.4. Os PROTOCOLOS dos envelopes de numeros 1 (um) e 2 (dois), deverdo
ocorrer até as 09:30 (nove horas e trinta minutos), do dia 27/10/2021 na
SUB-REGIONAL DO CRECI/PR, localizada a rua Prefeito Hugo Cabral, 957,
11° andar — Centro — CEP.: 86.020-110 — Londrina/PR., sendo os dois
envelopes distintos (de documentos de habilitacio e de proposta
comercial), hermeticamente fechados, com os seguintes dizeres:

ENVELOPE N2 1 - DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
CRECI/PR - COMISSAO DE LICITACAO
NOME DO LICITANTE:
TOMADA DE PRECOS N2 003/2021
DATA DE ABERTURA:
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ENVELOPE N2 2 - PROPOSTA COMERCIAL
CRECI/PR - COMISSAO DE LICITAGAO
NOME DO LICITANTE:
TOMADA DE PRECOS N2003/2021.
DATA DE ABERTURA:

9 DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

9.1. Dentro do ENVELOPE N2 1 - DOCUMENTACAO DE HABILITAGAO, dever3
conter os seguintes documentos:

9.2.  DE REGULARIDADE JURIDICA

9.2.1. Registro comercial em caso de empresa individual; ou,

9.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor,
devidamente registrados em se tratando de sociedades comerciais, € no
caso de sociedade por acbes, acompanhadas de documentos de eleicdo de
seus atuais administradores; ou,

9.2.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio; ou,

9.2.4. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacao
para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade
assim o exigir.

9.3.  DE REGULARIDADE FISCAL.

9.3.1. Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ;

9.3.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(Certificado de Regularidade de Situacdo - CRS) para com o FGTS, conforme
determinagdo do artigo 27, letra “a”, Lei 8.036, de 11/05/91;

9.3.3. Certiddo Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos relativos
aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

9.3.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (ou
positiva com efeito de negativa), nos termos do Titulo VII-A da Consolidac¢do
das Leis do Trabalho — CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1° de
maio de 1943 (Incluido pela Lei n2 12.440, de 2011).

9.3.5. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo
de atividade e compativel com o objeto contratual;
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9.4. QUALIFICAGAO TECNICA.

9.4.1. Comprovagdo através de, no minimo, 01 (um) atestado de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, em
nome da empresa ou em nome do seu responsavel técnico indicado pela
empresa, que comprove a experiéncia da licitante na execugao de no
minimo, uma obra semelhante em complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior a 50,00 m?, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
certiddao(des) de acervo técnico — C.A.T., emitida(s) pelo CREA (Conselho
regional de engenharia e agronomia) ou CAU (Conselho regional de
arquitetura e urbanismo);

9.4.2. Se o atestado for de pessoa fisica, a mesma deve estar comprovadamente
fazendo parte do quadro profissional da empresa;

9.4.3. O vinculo contratual ou empregaticio do responsdvel técnico deverd ser
demonstrado, através de um dos seguintes documentos: contrato social (no
caso de sécio da empresa, carteira profissional com registro ou contrato de
prestagao de servigos.

9.4.4. O(s) atestado(s) deve(m) conter o nome, endereco e o telefone de contato
do(s) atestador(es), ou qualquer outro meio com o qual o CRECI/PR possa
valer- se para manter contato, se necessdrio.

9.4.5. O CRECI/PR se reserva no direito de verificar “in loco” a qualidade dos

au_n

servicos de que trata(m) o(s) atestado(s) referido(s) na alinea “a”.
9.5. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA.

9.5.1. A licitante devera apresentar, neste item, Certiddo negativa de faléncia e
concordata, expedida pelo cartério distribuidor da comarca da sede da
pessoa juridica, fornecida com no MAXIMO 90 (NOVENTA) DIAS da data
prevista para entrega dos envelopes, de acordo com o inciso Il do artigo 31
da Lei 8.666/93.

9.5.2. Balangco Patrimonial devidamente registrado/autenticado e demais
demonstracGes contabeis do ultimo exercicio social, j& exigiveis e
apresentadas na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de
3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, de acordo com o inciso
| do artigo 31 da Lei 8.666/93.

9.6. DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

9.6.1. As licitantes que se enquadrarem nas situacdes previstas no art. 32 da Lei
Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, e ndo possuirem
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guaisquer dos impedimentos do § 42 do artigo citado deverdo apresentar
declaragdo, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a
qualificagdo como microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparado, estando aptas a wusufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei Complementar, atentando
as modificacdes apresentadas na Lei Complementar 147 de 2014.

9.6.2. No caso de Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP,
declaracdo de enquadramento nessas situacdes (MODELO ANEXO V) E
DOCUMENTO COMPROBATORIO (certidao junta comercial, CNPJ, etc);

9.6.3. ObservacdOes aplicaveis as Micro e Pequenas Empresas, na forma da Lei
Complementar n2 123, de 14/12/2006:

9.6.4. Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, sera
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias UTEIS, cujo termo inicial corresponderd
ao momento em que a LICITANTE (ME ou EPP) for declarada o vencedora do
certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério do CRECI/PR, para a
regularizacdo da documentacgao, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissdo de eventuais certidGes negativas ou positivas com efeito de
certiddo negativa.

9.6.5. A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto na alinea anterior,
implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des
previstas no art. 81, da Lei n? 8.666/1993, sendo facultado ao CRECI/PR
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagcdo, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.

9.6.6. A regularidade fiscal é condicao indispensavel para a assinatura do contrato.

9.6.7. Serdo aceitos documentos que, relativamente a regularidade fiscal,
expressem sua validade, desde que em vigor, ou, quando ndo declarada sua
validade pelo emitente, nem determinada pela Comissdao de Licitacao,
expedido ha 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, no maximo, da data de
apresentacdao das propostas. Nao estdo incluidos neste dispositivo os
atestados de capacidade técnica.

9.6.8. A Comissdao de Licitagdo poderda, no momento da sessdo, e se houver
conexao disponivel, realizar consulta a certiddes, que possa ser emitido pela
internet, no caso de alguma licitante apresentar certiddo com data vencida;

9.6.9. Os documentos de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por
qualquer processo de cdépia, sendo reservado a Comissao o direito de exigir
apresentacdo dos originais para conferéncia, ou publicacdo em 6rgdo da
Imprensa Oficial.

9.6.10.A documentacdo exigida nos itens anteriores devera ter data de validade
até, pelo menos, a data de apresentacdo das propostas.

9.6.11.Serdo inabilitados os licitantes que apresentarem documentos incompletos,
ilegiveis, com emendas, rasuras, ou qualquer irregularidade, bem como
aqueles que ndo atenderem as exigéncias de habilitacdo.

9.6.12.N3o sera permitido, em nenhuma hipdtese, o recebimento dos envelopes
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fora das datas e horarios estipulados nesta TOMADA DE PRECO.

9.6.13.0 CRECI/PR ndo se responsabilizara por documentagcdo e propostas
enviadas via postal ou entregues em outros setores que ndao seja o
estipulado nesta TOMADA DE PRECO.

9.6.14.A apresentacdo da proposta comercial por parte da licitante significa o
pleno conhecimento e sua integral concordancia com as cldusulas desta
TOMADA DE PRECO.

9.6.15.A inabilitacdo importa em preclusdo do direito de participar da fase de
julgamento das propostas.

9.6.16.Uma vez incluido no processo licitatdrio, nenhum documento sera
devolvido, salvo se original a ser substituido por copia reprografica

9.6.17.0s documentos de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por
qualquer processo de cépia, sendo reservado a Comissao o direito de exigir
apresentacdo dos originais para conferéncia, ou exemplar que seja objeto
de publicacdo em érgao da Imprensa Oficial.

9.6.18.A documentacao exigida nos itens anteriores devera ter validade até, pelo
menos, a data de apresentacdo das propostas.

9.6.19.Serdo inabilitados os licitantes que apresentarem documentos incompletos,
ilegiveis, com emendas, rasuras, ou qualquer irregularidade, bem como
aqueles que ndo atenderem as exigéncias de habilitagao.

9.6.20.A inabilitacdo importa em preclusdo do direito de participar da fase de
julgamento daspropostas.

9.6.21.N3do sera permitido, em nenhuma hipdtese, o recebimento dos envelopes
fora das datas e hordrios estipulados neste Edital.

9.6.22.0 CRECI/PR n3o se responsabilizard por documentacdo e propostas
enviadas via postal ou entregues em outros setores que nao seja o
estipulado neste Edital.

9.7. DE OUTROS DOCUMENTOS.

9.7.1. Juntamente com os documentos referidos nesta cldusula, serdo
apresentados, para fins de habilitacdo, declaracdo de que a empresa ndo se
acha declarada inidonea para licitar e contratar com o Poder Publico ou
suspensa do direito de licitar ou contratar com a administracdo publica das
3 (trés) esferas do governo;

9.7.2. declaracdo de que a empresa ndao possui trabalhadores menores de 18
(dezoito) anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem
gualquer trabalho de menores de 16 anos, segundo determina o inciso V
do artigo 27 da lei federal 8.666/93 (com redagdo dada pela lei n.2 9.854 de
27 de outubro de 1999) salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos,
na forma da lei.

Rua General Carneiro, 680 - CEP 80060-150 - Curitiba/PR Servigo Plblico Federal
Telefone - (41) 3262 5505 Lein®6.530/78
www.crecipr.gov.br

Pégina9



- CRECI 6° REGIAO-PR

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS

Departamento de Licitacoes @

‘A menor acao é melhor que a maior intengao”

Essas declaracdes poderdo seguir o modelo a seguir:

DECLARACAO UNICA
A EMPreSa..euciieeeeeee e eecccciirnrrrreeeeeeeeea e ,CNPJ n.Q......ccoeevnen. , declara, sob as

penas da lei, que, até a presente data:

a) inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo, no presente processo
licitatério TOMADA DE PRECO n2 003/2021, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores.

b) ndo ha realizacdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores
de 18 anos ou a realizacao de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo
na condicdo de aprendiz, na formada Lei.

Data e local

Assinatura do diretor ou representante
legal

10 DA PROPOSTA COMERCIAL

10.1. A PROPOSTA COMERCIAL (Envelope N2 2) devera ser entregue em
envelope hermeticamente fechado, sem emendas ou rasuras, com todas as
paginas identificadas com o CNPJ da proponente, rubricadas e/ou assinadas
pelo representante legal.

10.1.1.0 documento devera ser preenchido e apresentado conforme o ANEXO I,
juntamente com a PLANILHA ORCAMENTARIA (ANEXO 1X), COMPOSICAO
DO BDI e DO CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO (ANEXO X), e ndo poderd
ser alterada em seus itens e quantitativos. Havendo divergéncia entre a
planilha do CRECI/PR (se houver) e a planilha da licitante a proposta sera
considerada nula. Havendo acertos em funcdao de arredondamentos a
Comissdo de Licitacdo poderd corrigir as planilhas da licitante para
estabelecer o preco final. Eventuais erros formais e irregularidades
irrelevantes que ndo causem prejuizos ao CRECI/PR ou a terceiros, poderdo
ser tolerados pelo contratante.

10.2. Cada proponente deverd apresentar somente uma Unica proposta de
precos que devera conter:

10.2.1.preco global do objeto em moeda brasileira corrente, grafado em
algarismos e por extenso;

10.2.2.Data da proposta;

10.2.3.prazo de validade da proposta (minimo de 60 dias), contados a partir da
data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n°1 e
n°2) pela Comissdo de Licitagdo.

10.2.4.dados da empresa;

10.2.5.dados do representante legal;

10.2.6.dados bancdrios da empresa;

10.2.7.calculo de composicdo do BDI;

10.2.8.planilha orgamentaria — Anexo IX
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10.2.9.cronograma fisico financeiro — Anexo X
10.2.10. manter o texto com as observagoes, conforme modelo ANEXO Il

10.3. Em casos excepcionais, previamente a expiracdo do prazo original de
validade da proposta, o licitador podera solicitar as proponentes uma
prorrogacdo especifica no prazo de validade. A solicitacdo e as respostas
deverdo ser formuladas por escrito. No caso da proponente recusar-se a
estender o prazo de validade da proposta, sua proposta serd rejeitada. Caso
a proponente concorde com a dilagdo do prazo solicitado, ndo serd
permitido modificar a respectiva proposta, nem ser motivo para arglir
futuramente qualquer alteragao de precos.

10.4. Planilha orcamentaria, digitada ou impressa sem rasura e entrelinhas, e
devera ser preenchida conforme modelo (ANEXO IX), com nome do titular
ou do representante legalmente constituido com respectiva assinatura. O
licitante devera apresentar a planilha obrigatoriamente contendo as
guantidades e a descricdo completa de todos os itens na forma constante
na planilha, sob pena de desclassificacao.

10.5. Cronograma Fisico-Financeiro conforme (ANEXO X), devidamente
preenchido, com o respectivo equilibrio fisico-financeiro constando o nome,
nimero do registro no CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico
indicado e o0 nome, numero do RG e assinatura do responsdvel legal pela
empresa.

10.6. A apresentacdo da proposta de precos na licitacdo serd considerada como
evidéncia de que a proponente examinou completamente os projetos, as
especificacGes e demais documentos, que os comparou entre si, que obteve
as informacBes necessarias sobre qualquer ponto duvidoso e que os
documentos da licitacdo lhe permitiram preparar uma proposta de precos
completa e satisfatoria.

10.7. Deverdo estar incluidos nos precos unitarios: materiais, equipamentos,
aparelhos, ferramentas, instrumentos, materiais de consumo, mao-de-obra,
dissidios coletivos, seguros em geral, encargos de legislacdo social,
trabalhista, previdenciaria, infortiunio do trabalho, hospedagem,
locomocgdes, tributos, administracdo, lucro e quaisquer outras despesas
necessarias nao especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais a
execucao da obra.

10.7.1.No quadro de quantidades de servicos e precos, ANEXO IX, o valor do BDI
utilizado, tem origem na necessidade de trabalho e/ou aos finais de
semana, devido as imposi¢cdes do condominio em que ela se encontra.

10.8. Fica entendido que os projetos, as pecas graficas, as especificacées técnicas,
memoriais e todos os documentos sdo complementares entre si, de modo
gue qualquer detalhe, que se mencione em um e se omita em outro sera
considerado especificado e valido.

10.9. Serdo desclassificadas todas as propostas com precos unitdrios e totais
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acima dos valores estipulados na planilha orcamentaria, ANEXO IX.

11 DA SESSAO PUBLICA

11.1. Os trabalhos da Comissdo de Licitacdo serdo iniciados, em sessao publica,
com a identificagdo do credenciamento dos sdcio-diretores ou
representantes legais, bem como, das microempresas e empresas de
pequeno porte, das licitantes, e o recebimento das declara¢des e dos
envelopes, no local, data e hora previstos nesta TOMADA DE PRECO, apds o
gue serdo abertos e analisados os Envelopes numerados, contendo os
documentos para habilitacdo e as Propostas Comerciais.

11.2. Em seguida a Comissdo de Licitacdo recebera os envelopes 01 e 02,
contendo a documentacdo de habilitacdo e proposta comercial,
respectivamente.

11.3. Concluido o recebimento dos envelopes, proceder-se-a a abertura dos
mesmos, em duas fases.

11.4. A primeira fase consistird na abertura do ENVELOPE N2 1, contendo os
documentos de habilitagao.

11.5. Os documentos serao verificados pela Comissdao de Licitacdo, que os
rubricard juntamente com os representantes das licitantes, ficando a
disposicao dos interessados para exame e eventual manifestacao.

11.6. A Comissdo de Licitacdo, a seu exclusivo critério, podera interromper a
sessdo publica para julgamento dos documentos de habilitacao e, apds o
julgamento, divulgar seu resultado nessa mesma sessdo ou entra que
designar no ato. Neste caso, a Comissdao podera dar continuidade aos
trabalhos, passando para a segunda fase do procedimento, desde que todas
as licitantes expressem desisténcia de recursos, renunciando assim ao
direito de impugnar o resultado da habilitacao.

11.7. Caso a Comissdo de Licitacdo decida ndo divulgar o resultado nessa mesma
sessao, ela serd encerrada, sendo os licitantes posteriormente intimados da
decisdo, através de publicacdo no D.O.U., salvo hipdtese de comunicacdo
direta, com comprovacao de recebimento.

11.8. O ENVELOPE N2 2, contendo as propostas comerciais, sera rubricado em
sua parte externa pelas licitantes presentes.

11.9. A segunda fase consistird na abertura do ENVELOPE N2 2, contendo as
PROPOSTAS COMERCIAIS.

11.10. Apds a abertura dos Envelopes "DOCUMENTACAO" e decorrido o prazo
estipulado no art. 109, inciso |, alinea "a", da Lei n.2 8.666/93, ou ainda
transcorrido este, sem interposicdao de recursos, ou havendo desisténcia
expressa de todas as licitantes relativamente ao prazo recursal, passar-se-3a,
entdo, a abertura dos Envelopes de "PROPOSTA COMERCIAL".

11.11. O envelope n? 2 - PROPOSTA COMERCIAL - das empresas inabilitadas serdo
devolvidos as respectivas licitantes, apds o término do processo licitatério
com a homologacdo da vencedora.

Rua General Carneiro, 680 - CEP 80060-150 - Curitiba/PR Servigo Plblico Federal
Telefone - (41) 3262 5505 Lein®6.530/78
www.crecipr.gov.br

Péginalz



- CRECI 6° REGIAO-PR

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS

Departamento de Licitacoes @

‘A menor acao é melhor que a maior intengao”

11.12. Ao encerramento de qualquer das sessdes, serd lavrada Ata da Reunido,
para assentamento de fatos relevantes que ocorrerem, a qual devera ser
assinada pelos membros da Comissdo de Licitagdo e pelos representantes
credenciados das licitantes presentes.

11.13. Sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratagao
para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme previsto
na Lei Complementar n.2 123, de 14/12/2006 e Lei Complementar 147, de
07/08/2014.

11.14. A identificacdo da LICITANTE como Microempresa-ME ou Empresa de
Pequeno Porte-EPP, deverd ser feita na forma do item 9.6. desta TOMADA
DE PRECO.

11.15. Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas
apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte sejam
iguais ou até 10% (DEZ POR CENTO) superiores a proposta de menor preco.

11.16. Para efeito do disposto no item 11.15 desta TOMADA DE PRECO, ocorrendo
o empate, proceder-se- a da seguinte forma:

11.16.1. a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada
serd convocada para apresentar nova proposta, a qual deverd ser feita no
prazo maximo de 05 (cinco) minutos apds a abertura das propostas
comerciais, sob pena de preclusdo do direito. Caso ofereca proposta inferior
a melhor classificada, passara ela a condicdo de primeira classificada do
certame;

11.16.2. nao ocorrendo interesse da microempresa ou empresa de pequeno
porte na forma da alinea "11.16.1." deste item, serdo convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese do item 11.16.5.
desta TOMADA DE PRECO, na ordem classificatdria, para o exercicio do
mesmo direito; e

11.16.3. no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no
intervalo estabelecido no item 11.16.5. desta TOMADA DE PRECO, serd
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderd apresentar a melhor oferta.

11.16.4. Na hipdtese da ndo contratacdo nos termos previstos no item 11.15
desta TOMADA DE PRECO, voltarda a condicdo de primeira classificada, a
empresa autora da proposta de menor preco originalmente apresentada.

11.16.5. O disposto nos itens 11.15 e 11.16 somente se aplicardo quando a
proposta de menor preco nao tiver sido apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte.

11.16.6. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as condicdes
estabelecidas, as CondicGes Especiais minimas exigidas, aos demais itens
desta  TOMADA DE PRECO, ou forem elaboradas com reservas,
condicionamentos e excepcionalidades ou que apresentarem precos
excessivos ou manifestamente inexequiveis, nos termos do artigo 48 da Lei
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8.666/93.

11.16.7. Em caso de empate, se fard o sorteio previsto no Paragrafo 22 do
artigo 45 da mesma Lei, independentemente da presencga dos licitantes ou
seus prepostos, apds convocados.

12 DO JULGAMENTO.

12.1. O critério de julgamento sera o de MENOR PRECO GLOBAL, em
conformidade com as especifica¢des solicitadas.

12.2. Fica definido como critério de aceitabilidade da proposta comercial os
precos unitdrios e global maximo estabelecido pelo CRECI/PR, além do
atendimento as condi¢des definidas na presente TOMADA DE PRECO para
composicao e apresentac¢ao da proposta comercial.

13 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

13.1. Nao se considerard qualquer oferta de vantagem ndo prevista nesta
TOMADA DE PRECO, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo
perdido.

13.2. Sera desclassificada a proposta final que:

13.2.1.Ndo atendam as exigéncias do ato convocatdrio da licitacdo ou que
contenham vicios ou ilegalidades;

13.2.2.N3o apresente as especificacGes técnicas exigidas pelo MEMORIAL
DESCRITIVO (ANEXO 1);

13.2.3.Apresentar precos finais superiores aos valores unitdrios e maximo
estabelecidos nesta TOMADA DE PRECO;

13.2.4.Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
precos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo
venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentac¢dao que
comprove que os custos dos insumos sao coerentes com os de mercado e
gue os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execugdo do
objeto do contrato, condi¢cdes estas necessariamente especificadas no ato
convocatério da licitagao.

13.2.5.N3o vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relacdo ao preco
ea produtividade apresentada.

13.2.6.As propostas que ndo atendam as exigéncias do ato convocatdrio da
licitacao

13.2.7.Consideram-se precos manifestamente inexequiveis aqueles que,
comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos
decorrentes dacontratacao pretendida.

13.2.8.A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha de
custos, desde que ndo contrariem instrumentos legais, ndao caracteriza
motivo suficiente para a desclassificacdo da proposta.
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13.2.9.Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de precos, ou em
caso de necessidade de esclarecimentos complementares, podera ser
efetuada diligéncia, na forma do §32 do art. 43 da Lei n? 8.666/93, para
efeito de comprovacao da exequibilidade.

13.3. A Comissao de Licitacdo poderd solicitar parecer de técnicos pertencentes
ao quadro de pessoal do CRECI/PR, ou de terceiros que prestem servigos ao
Conselho, para orientar sua decisdo. Caso o Orgdo ndo possua, no seu
guadro de pessoal, profissionais habilitados para emitirem parecer técnico,
podera ser formulado por pessoa fisica ou juridica qualificada.

13.4. Se a proposta nao for aceitdvel, a Comissao de Licitagdo examinard a
subsequente e, assim, prosseguindo até a apuracao de uma proposta que
atenda a esta TOMADA DE PRECO.

13.5. No julgamento das propostas, a Comissao de Licitacdo podera sanar erros
ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e
sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata
e acessivel a todos as licitantes, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins
de habilitagdo e classificagdo.

13.6. Se a proposta ndo for aceitdvel ou se a licitante ndo atender as exigéncias
habilitatérias, a Comissdo de Licitacdo examinard as ofertas subsequentes,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificagdo das condicdes
de habilitacdo da licitante, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de
uma proposta que atenda a TOMADA DE PRECO, sendo a respectiva
licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto desta TOMADA
DE PRECO, parao qual apresentou proposta.

13.7. Quando todos as licitantes forem inabilitadas, a Comissdao de Licitacdo
poderd fixar-lhes o prazo de 08 (OITO) DIAS UTEIS para a apresentacdo de
novos documentos, escoimados das causas referidas no ato de inabilita¢ao.

14 DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA.

14.1. A sessdo publica podera ser reaberta:

14.1.1.Quando a licitante detentora da proposta mais vantajosa ndo comprovar
seus requisitos de habilitacdo, tiver o servico/produto rejeitado, houver
erro na aceitacao do prego, ou ndo assinar o contrato; e

14.1.2.Nas hipdteses de provimento de recurso que levem a anulacdo de atos
anteriores a realizacdo da sessdo publica precedente ou em que seja
anulada a prépria sessdo publica.

14.13.Todas as licitantes remanescentes deverdo ser convocadas para
acompanhar a sessao reaberta.

14.1.4.Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferéncia,
prosseguir-se-a, normalmente, conforme previsto neste edital;

14.1.5.Finalizado o procedimento, ou inexistindo direito de preferéncia de ME/EPP
ou equiparado, a negociacdo sera realizada;
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14.1.6.Declarada a vencedora, o procedimento devera ser registrado em ata e
abrir-se-a novo prazo recursal prosseguindo-se, normalmente, com as
demais fases previstas neste Edital.

14.1.7.A convocagdo podera ser por meio de e-mail ou AR de acordo com a fase
do procedimento licitatdrio.

15 DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

15.1. Inexistindo manifestacdo recursal, a Comissdo de Licitacdo adjudicard o
objeto da licitacdo a licitante vencedora, com a posterior homologacao do
resultado pela autoridade competente.

15.2. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade
dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicard o objeto a
licitante vencedora e homologara o procedimento licitatdrio.

16 DO CONTRATO

16.1. Encerrado o procedimento licitatdrio, o representante legal da proposta
vencedora serd convocado para firmar o TERMO DE CONTRATO ou
instrumento equivalente, nos termos da proposta aceita.

16.2. Sdo condicbes para a assinatura do contrato:

16.2.1.Declaracdo de indicacdo do(s) responsavel(is) técnico(s) que se
responsabilizard(ao) pela execucdo do servico, devendo a licitante se
comprometer a substitui-lo, se for necessario.

16.2.2.Certidao de Registro e Quitacdo da Licitante e do(s) responsavel(is)
técnico(s) pelos servicos objeto desta licitacdo, expedida pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU.

16.2.3.Comprovacdo de que o(s) responsavel(is) técnico(s) que ira(ao)
executar o objeto faz(em) parte do quadro dos funcionarios/profissionais
da licitante.

16.2.4.A adjudicatdria deverd comprovar a manutencdo das condigoes
demonstrada na habilitacdo para assinar o contrato, bem como durante sua
execucao.

16.2.5.Caso a adjudicataria nao apresente situagao regular no ato da assinatura do
contrato ou recusar-se a assina-lo, serdo convocadas as licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificacdo, para celebrar o
contrato na forma da lei.

16.2.6.Poderd ser concedido, a critério da Comissdo de Licitacdo, o prazo maximo
de 03 (TRES) DIAS UTEIS para apresentagdo das condigdes dispostas no item
16.2, contado da solicitacdo, sob pena de inabilitacdo.

16.2.7.0 representante legal da proposta vencedora deverd assinar o contrato,
dentro do prazo maximo de 03 (TRES) DIAS UTEIS, a contar do recebimento
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da comunicacdo para tal, através de fax ou correio eletronico.

16.2.8. Qualquer solicitacdo de prorrogagao de prazo para o inicio da prestagao do
servico, decorrente desta licitagdo, somente serd analisada se apresentada
antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

16.2.9.Caso a vencedora da licitacdo nao faga a comprovagdo da documentagdo
prevista, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, poderd ser convocada outra licitante,
para, apds a reabertura da sessdo publica, conforme as regras previstas na
presente TOMADA DE PRECO, e o atendimento das demais exigéncias,
assinar o contrato, sem prejuizo das multas aqui previstas e das demais
cominagoes legais.

16.2.10. No caso de a licitante vencedora, apds convocada, ndo comparecer ou
se recusar a assinar o contrato, sem prejuizo das cominagbes previstas
nesta TOMADA DE PRECO e seus Anexos, poderd ser convocada outra
licitante, desde que respeitada a ordem de classificacdo, para, apds feita a
negociacdo, verificada a aceitabilidade da proposta e comprovados os
requisitos de habilitacdo, assinar o contrato.

16.2.11. O Contrato sera lavrado na forma da minuta que faz parte deste Edital
(MODELO ANEXO VIII).
16.2.12. Fardo parte do contrato, independentemente de transcricdo, todas

as condicdes constantes do presente edital, seus anexos e as propostas
comerciais, readequadas ou ndo, apresentadas pela licitante.

16.2.13. O atendimento ao objeto desta LICITACAO deverd ser rigorosamente
dentro das especificagdes estabelecidas na proposta vencedora e no
respectivo contrato. A ndao observancia dessa condigdo podera implicar na
ndo aceita¢do do servico/produto, sem que caiba a contratada inadimplente
qgualquer tipo de direito ou reclamac¢dao, ndo se responsabilizando o
CRECI/PR por qualquer indenizag3o.

16.2.14. Em casos de divergéncia nas exigéncias deste Edital e as contidas no
Contrato, prevalecera o definido neste Edital.
16.2.15. Passados 03 (TRES) DIAS UTEIS da assinatura do contrato, a

CONTRATADA devera apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART) do Responsavel Técnico Legal a respeito do cargo/funcgdo
determinado no Termo de Referéncia.

17 DO PRAZO DE EXECUCAO DO SERVICO E DO CONTRATO

17.1. Os servicos devem ser realizados e os produtos entregues conforme as
condicOes, prazos e locais constantes do ANEXO | (MEMORIAL DESCRITIVO)
deste Edital.

17.2. O prazo de execucdo total dos servicos é de 150 (cento e cinquenta) dias
corridos, apds a assinatura da ordem de servigo.

17.3. Os prazos estabelecidos na presente clausula poderdo ser prorrogados,
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através deAditivo Contratual, nos termos e limites da Lei n? 8.666/93.
17.4. A contratada somente podera iniciar os servicos apds a apresentacdao da
Anotacao deResponsabilidade Técnica — ART, devidamente paga.

18 DAS CONDICOES DE PAGAMENTO/FATURAMENTO

18.1. O pagamento pela efetiva prestacdo dos servigos/produtos sera realizado
pelo CRECI/PR, mediante apresentacdo de Nota Fiscal, consideradas as
condi¢Oes estabelecidas no presente contrato e no Anexo I.

18.2. A Nota Fiscal deverd ser emitida apds o periodo de faturamento da mesma.

183. O pagamento das parcelas esta condicionado a apresentacdo dos
relatdrios/medicbes elaborados com a observancia do Termo de Referéncia
e atestado pelo Fiscal do Contrato.

18.4. A emissdao das Notas Fiscais estara condicionada a aprovacdo formal dos
Relatdrios/Medigdes.

18.5. O pagamento serd processado em parcelas mensais conforme medicdes
realizadas pela Fiscalizacdo, mediante a apresentacdo da nota fiscal
discriminativa dos servicos realizados e "aceite” da Nota Fiscal pelo
CRECI/PR, consideradas as condicdes estabelecidas no contrato;

18.6. As medicOes serdo efetuadas mensalmente considerando os quantitativos
efetivamente executados multiplicados pelos precos unitarios apresentados
pela licitante vencedora.

18.7. A Nota Fiscal deverd ser emitida apds o periodo de faturamento da mesma.

18.8. O pagamento ficara condicionado a comprovacao de regularidade junto ao
INSS (CND), FGTS (CRS), Justica do Trabalho (CNDT) e apresentacdo da
matricula no Cadastro Especifico do INSS—CEl, para fins de retencdo e
recolhimento da Guia de Previdéncia Social-GPS, conforme instru¢do da
Receita Federal do Brasil.

189. O pagamento das parcelas esta condicionado a apresentacao dos
relatdrios/medicGes elaborados conforme disposto no Termo de Referéncia.

18.10. A emissdao das Notas Fiscais estara condicionada a aprovac¢do formal dos
Relatdrios/Medigdes.

18.11. A planilha de medicdo devera ser acompanhada dos documentos
comprobatdrios da sua realizacdo e devidamente encaminhada ao fiscal do
contrato para a necessaria verificacao.

18.12. O pagamento serda processado MENSALMENTE, de acordo com a
comprovacao do servico realizado, com a emissdo de relatério e a anuéncia
da Fiscalizacdo do Contrato, mediante a apresentacao das notas fiscais
discriminativas, no prazo de até 15 (QUINZE) DIAS UTEIS, contados da data
do recebimento e aceite do objeto contratado e/ou relatérios, pelo setor
requisitante.

18.13. O Fiscal do contrato dispora de 03 (TRES) DIAS UTEIS apds a apresentacdo
da Nota Fiscal para o "aceite" dos servicos. Caso seja detectado qualquer
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erro, vicio, defeito ou qualquer divergéncia, o servico ndo sera aceito ou o
bem devolvido, ficando a cargo do fornecedor a sua corre¢ao ou reposicao,
sendo sustado o pagamento.

18.14. A aceitacdo, pelo cliente, de qualquer material, equipamento ou servico,
ndo exime a Contratada de total responsabilidade sobre toda e qualquer
irregularidade porventura existente.

18.15. O setor requisitante do CRECI/PR dispora de 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS,
apds a apresentac¢do da Nota Fiscal, para o "aceite" dos servicos/produtos e
encaminhamento ao setor responsdvel pelo processamento do pagamento.
Caso seja detectado qualquer erro, vicio, defeito ou qualquer divergéncia, a
nota ou servico nao serdo aceitos ou o bem devolvido, ficando a cargo do
fornecedor a sua correcdo ou reposicdo, sendo sustado o pagamento.

18.16. Apds o “aceite” dos servigos/produtos por parte do setor requisitante do
CRECI/PR, o pagamento serd processado mediante a apresentacdo das
notas fiscais discriminativas, devidamente atestadas, dentro do prazo
previsto no item 18.15, contados da data do recebimento e “aceite” da nota
fiscal, pelo setor requisitante. Caso seja detectado qualquer problema na
Nota Fiscal, a mesma sera devolvida, ficando a cargo do fiscal do contrato
solicitar a sua correcdo ou reposicao.

18.17. As Notas Fiscais da CONTRATADA deverdao conter os valores unitdrios e
descri¢bes idénticas as estipuladas no ANEXO II, conforme estipulado na
planilha apresentada no processo licitatdrio, prevalecendo para efeitos de
pagamento o critério de arredondamento universal quando da ocorréncia
de fragOes de centavos.

18.18. A Nota Fiscal/Fatura devera ser entregue, com antecedéncia minima de 05
(CINCO) DIAS UTEIS do vencimento, para que haja tempo habil no
processamento do pagamento, conforme prescreve o item 4.9.1.1. da IS-
SAF-01-A-2011.

18.19. As Notas Fiscais/faturas deverdo ser encaminhadas para o endereco RUA
GENERAL CARNEIRO, N2 814 — CENTRO — CEP: 80.060-150 — CURITIBA/PR,
aos cuidados do setor financeiro do CRECI/PR, ou ainda através de e-mail
para: financeiro@crecipr.gov.br, com cépia para: contratos@crecipr.gov.br

18.20. Na fatura deverd constar o numero do presente contrato assinado entre as
partes ou do respectivo PROCESSO ADMINISTRATIVO.

18.21. O CRECI/PR efetuard o pagamento por meio de depdsito bancario, na conta
da CONTRATADA, conforme DADOS especificados na proposta comercial da
contratada.

18.22. Caso sejam constatados erros, falhas ou divergéncias nos documentos
referidos nesta Clausula, o prazo para o pagamento sé sera contado a partir
da data de reapresentacdo, pela CONTRATADA, das Notas Fiscais/Faturas,
devidamente retificadas, sem atualizacdo monetaria, ndo incidindo
gualquer acréscimo sobre os valores faturados.

18.23. Constatadas pelo CRECI/PR quaisquer irregularidades em faturas ja pagas,
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este efetuard a glosa e optard entre o desconto desse valor no proximo
pagamento ou notificara a CONTRATADA para recolhimento no prazo
maximo de 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS, contados da data do recebimento da
notificacao.

18.24. Sobre o valor devido a contratada, a Administracao efetuara a retengao dos
impostos, conforme disposto na Instrucdo Normativa da Secretaria da
Receita Federal n2 1234, de 11 de janeiro de 2012 e suas alteragdes.

18.25. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera
observado o disposto na Lei Complementar n2 116, de 2003, e legislacao
municipal aplicavel.

18.26. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementarn? 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto
aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovacao por meio
de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

18.27. A administracdo deduzird do montante a ser pago os valores
correspondentes as multas e/ou indenizagdes devidas pela contratada.

19 DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

19.1. Considerando que os servicos contratados deverdo estar concluidos em
periodo inferior a 01 (um) ano, o preco convencionado SERA
IRREAJUSTAVEL, consoante legislacdo vigente.

20 DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

20.1. O CRECI/PR exercera, através da fiscalizacdo do contrato, o
acompanhamento dos servigos objeto deste Certame, sendo que a agado ou
omissdo total ou parcial da fiscalizagdo do contrato ndo exime a LICITANTE /
CONTRATADA de quaisquer de suas responsabilidades perante o CRECI/PR
ou terceiros.

20.2. Todos o0s servicos serdo acompanhados e vistoriados pelo FISCAL TECNICO
DESIGNADO pelo CRECI/PR quanto a qualidade, obediéncia a especifica¢des
e Normas da ABNT, bem como ao atendimento ao cronograma e a
gualidade do material e servicos.

20.3. A fiscalizacdo do contrato estara a disposicdo da CONTRATADA para
fornecer informacgbes, necessarias ao desenvolvimento dos servicos
contratados.

20.4. A fiscalizacdo do contrato tera acesso a todos os locais onde os servigos se
realizarem e plenos poderes para praticar atos, nos limites do Contrato, que
se destinem a acautelar e preservar todo e qualquer direito do CRECI/PR,

devendo:
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20.4.1.Recusar servicos que tenham sido executados em desacordo com as
condi¢Oes estabelecidas;

20.4.2.Exigir que os servicos considerados ndao conformes sejam prontamente
refeitos pela empresa contratada, sem qualquer 6nus para o CRECI/PR;

20.4.3.Solicitar a substituicdo de empregado cuja permanéncia na equipe seja
considerada inconveniente;

20.4.4.Proceder a verificagdo e a aprovagdo dos documentos de medi¢do dos
servicos objetodo Contrato, encaminhados pela CONTRATADA,;

20.4.5.Sustar o pagamento de quaisquer faturas da CONTRATADA, no caso de
inobservancia de exigéncias da FISCALIZACAO DO CONTRATO amparadas
em disposi¢cdes contidas no Contrato, até a regularizacao da situacdo. Tal
procedimento serd comunicado por escrito a CONTRATADA,;

20.4.6.Instruir a CONTRATADA quanto a prioridade dos servicos a serem
executados;

20.4.7.Emitir o "TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DO OBJETO";

20.4.8.Exigir a existéncia, na obra, da Anotagdo de Responsabilidade Técnica -
ART, do CREA, ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT do CAU-PR,
do responsavel técnico pela mesma;

20.4.9.Exigir que os responsaveis pela execucdo das obras publicas observem as
exigéncias legais sobre a documentacdo e procedimentos necessarios, a
exemplo de: comprovacdo de registro junto ao CREA da empreiteira ou
prestador de servicos; Anotagdes deResponsabilidade Técnica, etc.;

20.4.10. Exigir que durante a execucdo seja providenciado Registro de
Ocorréncia (Diario de Obra), efetuando as necessarias observagdes sobre as
ocorréncias;

20.4.11. Emitir relatério que demonstre que a fiscalizacdo procede a rigorosa
medicdo das etapasja concluidas, para liberacdao de pagamentos de parcelas
da obra, de modo a evitar pagamentos antecipados ou discrepancias entre
os servicos medidos e pagos (Lei 4.320/64, art. 62 e 63, e Lei 8.666/93, art.
67,8 1°);

20.4.12. Exigir a existéncia de placa de fiscalizacdo da obra (art. 16 da Lei
5.194/66 e normas do drgdo contratante ou concedente);

20.4.13. O CRECI/PR, através da FISCALIZACAO DO CONTRATO, reserva-se no
direito de exercer durante todo o periodo contratual uma rigida e constante
Fiscalizacdo sobre os servicos, inclusive quanto ao pessoal da CONTRATADA
no que se refere a seu comportamento, capacitagdo e apresentagao.

20.4.14. A LICITANTE/CONTRATADA declara aceitar os métodos e processos de
acompanhamento, verificacdo e controle adotados pela FISCALIZACAO DO
CONTRATO.

20.4.15. A Contratada devera designar um responsdavel técnico para responder
perante o Contratante sobre duvidas e a¢Oes sobre os servicos contratados.

21 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
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21.1. A recusa do adjudicatdario em assinar o contrato dentro do prazo
estabelecido pela CONTRATANTE, bem como o atraso no inicio da prestagao
dos servicos e a inexecucdo parcial ou total do contrato, caracterizardao o
descumprimento da obrigacdo assumida e permitirdo a aplicagdo das
seguintes sancdes pela CONTRATANTE:

21.2. Adverténcia, que sera aplicada sempre por escrito;

21.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor a ela adjudicado, ocorrendo
recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato.

21.4. Rescisdo unilateral do contrato sujeitando-se a CONTRATADA ao
pagamento de indenizacdo a CONTRATANTE por perdas e danos;

21.5. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracao, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

21.6. Indenizacdo ao CONTRATANTE da diferenca de custo para contratacdo de
outro licitante;

21.7. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até
gue seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou
a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da
san¢do aplicada com base no item na suspensao temporaria.

21.8. A multa sera aplicada a razao de 0,5% (meio por cento), por dia de atraso na
execug¢ao do contrato.

21.9. Ocorrendo descumprimento de qualquer obrigacdo assumida pela
CONTRATADA, o CRECI/PR podera cobrar uma multa diaria a partir da data
em que ficar caracterizado o inadimplemento e enquanto este perdurar,
correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor do CONTRATO, até o
limite maximo de 20% (vinte por cento).

21.10. Sem prejuizo de outras sanc¢des cabiveis, ocorrendo rescisdao por motivo
imputdvel a CONTRATADA, esta respondera por:

21.10.1. Multa resciséria de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total
estimado do CONTRATO depois de atualizado para a data da rescisdo
contratual, com os créditos de qualquer pagamento ainda devido a
CONTRATADA, com base neste ou em outro contrato;

21.10.2. Pelo pagamento de perdas e danos que puderem ser efetivamente
apurados.

21.11. A aplicacdo das multas dar-se-a cumulativamente, a medida que cada
obrigacao deixar de ser cumprida, sem prejuizo do disposto no item 21.10

21.12. O ndo cumprimento do prazo estabelecido para a prestacdo dos servicos
contratados, por culpa da CONTRATADA, sujeitard a aplicacdo de multa de
0,5% (meio por cento) ao dia, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor
total do Contrato.

21.13. Havendo rescisdo de contrato por ato unilateral da Administracdo, esta
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providenciara a retencdo de créditos decorrentes do contrato até o limite
dos prejuizos causados a Administragdo. (Lei 8.666/93, art. 80).

21.14. As penalidades serdao aplicadas pelo Fiscal do Contrato indicado pelo
CRECI/PR.

21.15. O valor maximo das multas ndo podera exceder, cumulativamente, a 20%
(vinte por cento) do valor do contrato.

21.16. As sang0Oes previstas nos itens 21.2., 21.5. e 21.6 desta clausula poderao ser
aplicadas cumulativamente com a pena de multa, de acordo com a
gravidade da infracdo, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo de
05 (cinco) dias uteis, a contar da intimacao do ato.

21.17. As multas porventura aplicadas serdao consideradas divida liquida e certa,
ficando o CRECI/PR autorizado a desconta-las dos pagamentos devidos a
CONTRATADA, cobra-las judicialmente, servindo, para tanto, o presente
instrumento como titulo executivo extrajudicial. Caso seja a ultima medicao,
a fatura somente serd liberada apds a analise das penalidades aplicadas e
dos seus recursos.

21.18. No processo de aplicacio de penalidades, é assegurado o direito ao
contraditdrio e a ampla defesa.

21.19. As penalidades de adverténcia e de multa serdo aplicadas de oficio ou por
provocacdo dos 6rgdos de controle, pela Fiscalizacdo do Contrato e/ou
Geréncia Administrativa do CRECI/PR.

21.20. A pena de multa poderd ser aplicada cumulativamente com as demais
sangoes previstas nesteEdital.

21.21. As multas e outras sanc¢des administrativas sé poderdao ser relevadas
motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato
devidamente justificado, expedido pela autoridade competente do
CRECI/PR.

21.22. Em qualquer hipdétese de aplicacdo de sancBes sera assegurado o
contraditério e a ampla defesa.

21.23. A sancdo de suspensdo de participar em licitacdo e contratar com a
Administracdo Publica poderd ser também aplicada aqueles que:

21.23.1. Retardarem a execucdo do certame;

21.23.2. Demonstrarem ndo possuir idoneidade para contratar com a
ADMINISTRACAO e,

21.23.3. Fizerem declaragao falsa ou cometerem fraude fiscal.

22 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

22.1. Dos atos da Administracdo, conforme disposto no artigo 109 da lei
8.666/93, cabem:
22.1.1.Recurso, no prazo de 5 (CINCO) DIAS UTEIS, a contar da intimac3o do ato ou
da lavratura daata, nos casos de: Habilitacdo ou inabilitacdo do licitante;

a) Julgamento das propostas;
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b) Anulacdo ou revogacdo da licitacdo;

c) Indeferimento do pedido de inscrigdo em registro cadastral, sua
alteragdo ou cancelamento;

d) Rescisdo do contrato, a que se refere o inciso | do art. 79 da Lei
8.666/93;

e) Aplicagdo das penas de adverténcia, suspensao tempordria ou de multa;

22.1.2.Representacdo, no prazo de 5 (CINCO) DIAS UTEIS da intimacdo da decisdo
relacionada com o objeto da licitagdo ou do contrato, de que ndo caiba
recurso hierarquico;

22.1.3. Pedido de reconsiderac¢do, conforme o caso, na hipétese do § 4° do art. 87
da Lei 8.666/93, no prazo de 10 (DEZ) DIAS UTEIS da intimacdo do ato.

§ 1° A intimacdo dos atos referidos no inciso |, alineas "a", "b", "c" e "e", deste
artigo, excluidos os relativos a adverténcia e multa de mora, e no inciso lll, serd
feita mediante publicacdo na imprensa oficial, salvo para os casos previstos nas
alineas "a" e "b", se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi
adotada a decisdo, quando poderd ser feita por comunicacdo direta aos
interessados e lavrada em ata.

§ 2° O recurso previsto nas alineas "a" e "b" do inciso | deste artigo tera efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes
razoes de interesse publico, atribuir ao recurso interposto eficacia suspensiva aos
demais recursos.

§ 3° Interposto, o recurso serd comunicado aos demais licitantes, que poderdo
impugna-lo no prazo de 5 (CINCO) DIAS UTEIS.

§ 4° O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou
o ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (CINCO)
DIAS UTEIS, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado,
devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (CINCO) DIAS
UTEIS, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

§ 5° Nenhum prazo de recurso, representacdo ou pedido de reconsiderac3do se
inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao
interessado.

§ 6° Os prazos estabelecidos nos incisos | e Il e no paragrafo 3° deste artigo ser3o
de dois dias uteis. B

22.2. A falta de manifestacdo imediata da licitante quanto a ndo intencdo de
recorrer importard na decadéncia desse direito, e caso todas as licitantes tenham
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manifestado neste sentido, fica a Comissdo de Licitacdo autorizada a adjudicar o
objeto ao licitante declarado vencedor.

23 DAS CONDICOES GERAIS

23.1. Nao sera considerada qualquer opcdo ou alternativa que ndo esteja
explicitada nesta TOMADA DE PRECO.

23.2. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as condi¢Ges aqui
estabelecidas, bem como as Condi¢des Especiais minimas exigidas, aos
demais itens, ou forem elaboradas com reservas, condicionamentos e
excepcionalidades ou comprovadamente inexequiveis.

23.3.  Na hipétese da proposta ser considerada inexequivel, serd concedido prazo
de 05 (cinco) dias uteis para que a respectiva licitante demonstre a
viabilidade do preco proposto, por meio de documentagdao que comprove
gue os seus custos sdo compativeis com a execuc¢do do objeto do contrato,
a exemplo de:

a) Justificativas e comprovacdes de que os custos ofertados com indicios de
inexequibilidade sao compativeis com os valores praticados no mercado ou
por outros 6rgaos publicos;

b) Planilha decomposicdo de precos, justificativas e comprovacées em
relacdo aos custos com indicios de inexequibilidade;

c) Acordos, Convengdes ou sentengas normativas em Dissidios Coletivos de
Trabalho;

d) Indicadores salariais ou trabalhistas publicados por érgaos de pesquisa;

e) Contratos que a proponente ja mantenha com a Administracdo Publica
ou com a iniciativa privada;

f) Pesquisa de preco com fornecedores dos insumos utilizados, tais como
atacadistas, lojas varejistas e/ou fabricantes;

g) Documentos fiscais de objetos adquiridos ou fornecidos pela proponente;
h) Solugbes técnicas escolhidas e/ou condicdes excepcionalmente
favordveis que a proponente disponha para a execugao do objeto.

23.4. Nao sera classificada a licitante que tenha sido declarada inidonea pelo
CRECI/PR de qualquer das unidades da Federacdo, ou por qualquer 6rgdo
publico da Administracdo direta ouindireta, ou ainda, que esteja cumprindo
suspensdo do direito de licitar ou contratar com o CRECI/PR.

23.5. O CRECI/PR poderd reduzir ou ampliar o objeto desta licitagdo, na vigéncia
do contrato ou da validade da proposta, hipdétese em que se fard o ajuste
correspondente e proporcional ao seu preco, mantidas as condicGes gerais do
contrato ou da proposta como foi formulada, respeitados os limites e forma

Rua General Carneiro, 680 - CEP 80060-150 - Curitiba/PR Servigo Plblico Federal
Telefone - (41) 3262 5505 Lein®6.530/78
www.crecipr.gov.br

Pégina25



- CRECI 6° REGIAO-PR

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS

Departamento de Licitacoes @

‘A menor acao é melhor que a maior intencao”
estabelecidos no § (paragrafo) 12 do artigo 65 da Lei n® 8.666/93.

23.6. Havendo recurso(s) interposto(s) pela(s) licitante(s), o CRECI/PR ofs)
submeterd para prévia deliberacdo da instancia superior de suaAdministracao.

23.7. Os prazos estabelecidos na presente TOMADA DE PRECO, bem como nas
respectivas propostas, sempre iniciam e terminam em dia de expediente no
CRECI/PR, prorrogando-se para o primeiro dia util, quando recairem em dia que
ndo houver expediente, e serdo sempre considerados dias corridos, exceto
guando for explicitamente disposto em contrario.

23.7.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-d o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento, sé se iniciando e vencendo os prazos
em dia de expediente e considerar-se-ao os dias consecutivos, exceto quando
explicitamente disposto em contrario.

23.8. E facultado a Comissdo de Licitacio promover, em qualquer fase do
certame, diligéncia destinada a esclarecer ou a completar a instrucdo do
processo, caso em que poderdo ser suspensos os procedimentos licitatorios até a
realizacdo da diligéncia. E vedada a inclusdo de documento ou informacdo que
deveria ter sido anteriormente apresentado.

23.9. O CRECI/PR se reserva no direito de reduzir, transferir, revogar, anular,
adiar ou suspender a presente licitacdo, no total ou em parte, na forma prevista
na Lei n.2 8.666/93.

23.10.0s casos omissos ou de dubia interpretacdo, anteriores ou posteriores a
abertura das propostas, sdao de exclusiva deliberacdo e julgamento da Comissao
de Licitacdo, levando-se sempre em conta o superior interesse do CRECI.

23.11.0 CRECI/PR ndo considerara qualquer alegacdo do licitante no que diz
respeito a omissao, incompreensao ou incorreta interpretacao desta TOMADA DE
PRECO ou de seus anexos.

23.12.0s dados fornecidos as licitantes para informacdes e preparo das propostas
ndo excluem sua total responsabilidade, ficando a critério dos interessados
efetuar averiguacdes proprias, no sentido de cientificar-se das condi¢cdes que
poderdo afetar o custo do fornecimento dos materiais e/ou servigos.

23.13.As licitantes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das
informacdes prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta
licitacdo. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informacdes nele contidas implicara a imediata desclassificacdo ou inabilitacdo do
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proponente, ou a rescisdo contratual, sem prejuizo das san¢des administrativas,
civis e penais cabiveis.

23.14.Qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar este Edital de Licitagao
por irregularidade na aplica¢gdo da Lei 8666/93, devendo protocolar o pedido até
5 (CINCO) DIAS UTEIS ANTES DA DATA FIXADA PARA A ABERTURA dos envelopes
de habilitacdo, devendo a Administracdo julgar e responder a impugnacdo em até
3 (trés) dias uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 1° do art. 113, da Lei
8.666/93.

23.14.1. Decaird do direito de impugnar os termos do edital de licitacdo a
licitante que, tendo-os aceito sem objecdo, venha a apontar as falhas ou
irregularidades que o viciariam, depois do prazo constante no item 23.14
anterior, hipétese em que tal comunicacao ndo terd efeito de recurso.

23.14.2. A impugnacdo deverd ser apresentada por escrito e enderecada a
Coordenadoria de Licitagbes, compras e gestdo de contratos do CRECI/PR,
no seguinte enderego: Rua General Carneiro, 814 — Centro — Curitiba/PR ou
através do e-mail: licitacoes@crecipr.gov.br, no horario de 09h00min as
12h00min e 13h00min as 17h00min, com a seguinte apresentacao:

CRECI/PR

A COORDENADORIA DE LICITAGOES, COMPRAS E GESTAO DE CONTRATOS.
TOMADA DE PRECOS N2 003/2021

ASSUNTO: IMPUGNAGAO DE EDITAL.

RAZAO SOCIAL: __CNPJ: TELEFONE FIXO: E-MAIL___
OUTROS ITENS A CRITERIO DA EMPRESA

23.14.3. A Comissdao Permanente de Licitacdes — CPL, ndo se responsabilizara por
documentos recebidos fora do prazo, cujo atraso ou extravio se deva a
falta de informagdes suficientes no envelope, independentemente da
data de protocolo na central de distribuicido de correspondéncias do
CRECI/PR.

23.15. A administracdo podera, a qualqguer momento, pronunciar a existéncia de
vicio na Licitacdo, sendo-lhe licito promover a invalidagdo parcial ou total de
acordo com a extensdo objurgada.

23.16. E vedado a licitante retirar sua proposta ou parte dela, apds aberta a sess3o.

23.17. Todo e qualquer 6nus referente a direito de propriedade industrial, marcas
e patentes, segredos comerciais e outros de direito de terceiros, bem como
a responsabilidade por violacdo dos mesmos, suas consequéncias e efeitos
juridicos sdo de responsabilidade da CONTRATADA, que devera responder
pelos mesmos e defender o CONTRATANTE, em juizo ou fora dele, contra
reclamacdes relacionadas com o assunto.

23.18. A Comiss3o de Licitacdo, no interesse da ADMINISTRACAO, podera relevar
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omissdes puramente formais observadas na documentacdo e proposta,
desde que ndo contrariem a legislacao vigente e ndo comprometam a lisura
da licitacdo, sendo possivel a promocdo de diligéncia destinada a esclarecer
ou a complementar a instrugao do processo.

23.19. Em razdo da natureza juridica de entidade autarquica federal do CRECI/PR,
o foro da Justica Federal - Se¢do Judiciaria do Parand em Curitiba é
competente e fica eleito para conhecer e julgar as questdes judiciais
decorrentes deste certame.

23.20. A presente licitacdo somente poderd ser revogada por razbes de
interesse publico, decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade, de oficio
ou por provocagao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
comprovado.

23.21. Nenhuma indenizagdo serd devida as empresas licitantes pela elaboracdo de
proposta ou apresentag¢ao de documentos relativos a esta licitacao.

23.22. A licitante obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os
acréscimos ou supressées do valor do contrato, nos termos da Lei 8.666/93,
e fica facultada a SUPRESSAO acima deste limite, mediante acordo entre as
partes.

23.23. Todos os servigos considerados ndao conformes deverdo ser prontamente
refeitos pela empresa contratada, sem qualquer 6nus para o CRECI/PR.

23.24. Em caso de discordancia existente entre as clausulas deste edital e as
cldusulas do MEMORIAL DESCRITIVO, ANEXO | do Edital, prevalecerdo as
descritas no MEMORIAL DESCRITIVO.

24 DOS ANEXOS

24.1. Fazem parte da TOMADA DE PRECO 03/2021 os seguintes anexos:

ANEXO| - MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

ANEXO Il - MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

ANEXO IV - MODELO DE RENUNCIA OU DE PRESENCA NA VISITA TECNICA

ANEXO V - MODELO DE DECLARAGAO DE ME OU EPP

ANEXO VI - MODELO DE PROCURAGCAO

ANEXO VI - MODELO DECLARACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

ANEXO Vil - MINUTA DO CONTRATO

ANEXO IX - PLANILHA ORCAMENTARIA (TABELA DE COMPOSICOES DE

PRECOS UNITARIOS E TOTAIS)

ANEXO X - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ANEXO XI - PROJETOS — PLANTAS/DETALHES D01 - D04

ANEXO XII - PROJETOS — PLANTAS/DETALHES EO1 A E06

ANEXO Xl - PROJETOS — PRANCHA UNICA - HIDROSANITARIO

ANEXO XIV - PROJETOS — PRANCHA UNICA - INCENDIO

ANEXO XV - PROJETOS — PRANCHA UNICA - CLIMATIZACAO

ANEXO XVI - PROJETOS — PRANCHA UNICA - ELETRICO
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Curitiba, 07 de outubro de 2021.

(ASSINADO NO ORIGINAL)

REINALDO JAMURCHAWSKI
Presidente da Comissdao Permanente delicitagao — CPL
Portaria CRECI/PR n2 002/2021

(ASSINADO NO ORIGINAL) (ASSINADO NO ORIGINAL)
GEAN ANDERSON SILVA IZAIAS RODRIGUES AQUINO
MEMBRO CPL MEMBRO CPL
Portaria CRECI/PR n2 002/2021 Portaria CRECI/PR n2 002/2021
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ANEXO | - MEMORIAL DESCRITIVO
TOMADA DE PRECO 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO S-7446/2021

Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de
reforma e adequacdo de sala comercial para o escritorio regional do CRECI,
localizada a Avenida Ayrton Senna da Silva, n2 600 — Sala 1302 - Edificio TORRE
SIENA - Gleba Palhano — CEP.: 86.050-460 — Londrina/PR.

Este memorial apresenta as premissas e consideracdoes de projeto de
Arquitetura referentes a sala 1302 do Edificio Torre Siena.

1. DA FICHA TECNICA
1.1. Sala comercial n2 1302 — Edificio TORRE SIENA — Gleba Palhano — Cidade de
Londrina — Estado do Parana.

1.2. Finalidade: Uso Comercial — Sub-regional do CRECI/PR

1.3. Metragem total 149,72 m?

1.4. O Projeto, consiste na reforma de adequacdo da sala comercial, supra
identificada, em ambientes de recepcdo, atendimento, sala de fiscias, sala
de corretores, sala de reuniao, copa, banheiros, lavabo e areas de circulacao,
fazendo uso da metragem do terracgo integrada a area util.

1.5. A CONTRATADA deverd, na execucao de todos os servicos, utilizar materiais
de 12 qualidade e mao de obra especializada, zelando pela conservacao do
imovel e atender ao disposto nas normas e legislacdes vigentes.

2. DOS MATERIAIS E SIMILARES

2.1. Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as
especificacbes dos projetos e deste memorial. Na comprovacdo da
impossibilidade de adquirir e empregar determinado material
especificado devera ser solicitada sua substituicdo, condicionada a
manifestacdo do autor do projeto e da fiscalizacdo da obra.

2.2. A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes
pressupde, para que seja autorizada, que o novo material proposto
possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens qualidade, resisténcia
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e aspecto.

3. DAS FASES DA OBRA

3.1. Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificacbes,
determinando ou ndo alteragdo de custo da obra ou servico, serd
executada sem autorizacdo do autor do projeto e da fiscalizagdo da
obra. Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e nao
incluidos nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na
execucao dos servicos de forma como se figurassem em ambos. Em caso
de divergéncias entre os desenhos de execucdo dos projetos e as
especificacbes, o autor do projeto e da fiscalizacdo da obra devera ser
consultado, a fim de definir qual a posi¢cdo a ser adotada. Na divergéncia
entre cotas dos desenhos e suas dimensdes em escala, prevalecerdo as
primeiras, sempre precedendo consulta autor do projeto e da fiscalizacdo
da obra.

3.2. DA PREPARAGAO, DEMOLICAO E RETIRADAS

3.2.1. As demoli¢cdes e retiradas existentes deverdo seguir rigorosamente o
Projeto Arquitetonico e atender ao disposto nas Normas Brasileiras em
vigor, tomando os devidos cuidados de forma a se evitarem danos aos
planos e estruturas a serem conservados. O piso existente devera ser
protegido com papelao e fita crepe larga durante a execu¢do dos
servicos, e o forro existente devera ser entregue no estado que se
encontra.

3.2.2. Serd de responsabilidade da CONTRATADA a demolicdo e remocao dos
entulhos existentes e que ndo serdo reaproveitados conforme indicado
na planta de demoli¢cdes. Todos os materiais inaproveitaveis e entulhos
provenientes das demoli¢des devem ser encaminhados para bota foras
adequados ao recebimento dos mesmos de acordo com a
regulamentacdo do CONAMA.

3.2.3. A contratada executard a limpeza do local de demolicdes tomando o
devido cuidado para ndo prejudicar a edificacdo. A utilizacdo de
maquinario para os servicos de demolicdes sé devera ser utilizado
tendo-se tomados todos os cuidados necessarios para a preservacao das
demais edificacdes, inclusive circunvizinhas.

3.2.4. Fazem parte do escopo das demolicbes:
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3.2.4.1. Placa da obra identificando a contratada;

3.2.4.2. Tapume com compensado de madeira (se houver necessidade);

3.2.4.3. Remocdo de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual (se
houver necessidade);

3.2.4.4.Remocdo de cabos elétricos, de forma manual (se houver
necessidade);

3.2.4.5.Demolicdo de argamassas, de forma manual (se houver
necessidade);

3.2.4.6. Demolicdao de alvenaria de bloco furado, de forma manual (se
houver necessidade);

3.2.4.7.Remocdo de revestimento ceramico na parede interna para
passagem de tubulagdo (se houver necessidade);

3.2.4.8.Remocado de torneira (se houver necessidade);

3.2.4.9. Remocdo do quadro de distribuicao geral (se houver necessidade);

3.2.4.10.  Coletas e cargas manuais de entulhos.

3.2.5. A remocdo em cacamba alocada para tal, deve contemplar ainda o
material em alvenaria, oriundo da realizacdo hidraulica.

4. RECEPCAO/ATENDIMENTO/ CIRCULACAO
4.1. Paredes:
4.1.1. Acabamento com Massa Corrida e uma demao de pintura Latex acrilico
branco (EXISTENTE)
4.1.2. Papel de parede liquido- Ref. Ecodecor — PraticStone cor Clean B4P
4.2. Piso:
4.2.1. Piso elevado marca FAB Piso (EXISTENTE)
4.2.2. Acabamento em piso vinilico Beaulieu do Brasil Linha Hercules cor
Hades
4.3. Teto:
4.3.1. Forro de Gesso Acartonado com acabamento em Massa Corrida e
pintura Latex PVA Branco
4.4. Portas:
4.4.1. Porta em madeira lisa pintura esmalte acetinado cor cinza (EXISTENTE)
4.5. Fechaduras:
4.5.1. Lafonte — Modelo 6239 — CRA (EXISTENTE)
4.6. Guarnigoes:
4.6.1. Poliestireno — Medida 7cm com pintura esmalte acetinado cor cinza
(EXISTENTE)
4.7. Rodapés:
4.7.1. Poliestireno — Medida 10cm com pintura esmalte acetinado cor branco
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5. LAVABO
5.1. Paredes:
5.1.1. Pintura Tipo Textura efeito cimento queimado Ref. Suvinil Cimento
Queimado — cor Avenida Expressa
5.2. Piso:
5.2.1. Piso elevado marca FAB Piso (EXISTENTE)
5.2.2. Acabamento em Porcelanato Portobello 60x60cm — Mineral Portland
Natural (EXISTENTE)
5.3. Teto:
5.3.1. Forro de Gesso Acartonado com acabamento em Massa Corrida e
pintura Latex PVA Branco
5.4. Rodapés:
5.4.1. Poliestireno — Medida 10cm com pintura esmalte acetinado cor branco
5.5. Bancada:
5.5.1. Marmore Preto Nero Marquina
5.6. Cuba:
5.6.1. Cuba de Apoio redonda branca Ref. Cuba Roca Inspira A32752300B ou
similar
5.7. Metais:
5.7.1. Monocomando Ref. Bravat Philis Bica Alta F156101C-A-ENG
5.8. Toalheiro:
5.8.1. Toalheiro Barra Ref. Bravat D7522CP

6. 1I.S. MASCULINO
6.1. Paredes:
6.1.1. Pintura Tipo Textura efeito cimento queimado Ref. Suvinil Cimento
Queimado — cor Avenida Expressa
6.1.2. Revestimento Ceramico RV Flow Tender Gray 7,7 x 30,5 cm (cor cinza)
6.2. Piso:
6.2.1. Acabamento em Porcelanato Portobello 60x60cm — Mineral Portland
Natural (EXISTENTE)
6.3. Teto:
6.3.1. Forro de Gesso Acartonado com acabamento em Massa Corrida e
pintura Latex PVA Branco
6.4. Rodapés:
6.4.1. Onde pintura, revest. segue o piso — medida 10cm
6.5. Bancada e Cuba esculpida:
6.5.1. Marmore Preto Nero Marquina
6.6. Metais:
6.6.1. Monocomando Ref. Bravat Philis Bica Alta F156101C-A-ENG
6.7. Dispenser para papel Toalha:
6.7.1. Ref. Tramontina — acab. Inox - Cod. 94532031 ou similar

6.8. Papeleira:
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6.8.1. Papeleira Linha Phillis Ref. Bravat D7529CP
6.9. Bacia Sanitaria:
6.9.1. Bacia sanitaria com caixa acoplada saida horizontal-Deca—Linha Nuova—
Branco (EXISTENTE)

7. LS. FEMININO/ P.C.D.
7.1. Paredes:
7.1.1. Pintura Tipo Textura efeito cimento queimado Ref. Suvinil Cimento
Queimado — cor Avenida Expressa
7.1.2. Revestimento Ceramico RV Flow Atol Blue 7,7 x 30,5 cm (cor azul)
7.2. Piso:
7.2.1. Acabamento em Porcelanato Portobello 60x60cm — Mineral Portland
Natural (EXISTENTE)
7.3. Teto:
7.3.1. Forro de Gesso Acartonado com acabamento em Massa Corrida e
pintura Latex PVA Branco
7.4. Rodapés:
7.4.1. Onde pintura, revest. segue o piso — medida 10cm
7.5. Bancada e Cuba esculpida:
7.5.1. Marmore Preto Nero Marquina
7.6. Metais:
7.6.1. Monocomando Ref. Bravat Philis Bica Alta F156101C-A-ENG
7.7. Dispenser para papel Toalha:
7.7.1. Ref. Tramontina — acab. Inox - Cod. 94532031 ou similar
7.8. Papeleira:
7.8.1. Papeleira Linha Phillis Ref. Bravat D7529CP
7.9. Bacia Sanitaria:
7.9.1. Bacia sanitaria com caixa acoplada saida horizontal-Deca—Linha Nuova—
Branco

8. SALA FISCAIS

8.1. Paredes:
8.1.1. Acabamento com Massa Corrida e uma demao de pintura Latex acrilico
branco (EXISTENTE)
8.1.2. Papel de parede liquido- Ref. Ecodecor — PraticStone cor Clean B4P
8.2. Piso:

8.2.1. Piso elevado marca FAB Piso (EXISTENTE)
8.2.2. Acabamento em piso vinilico Beaulieu do Brasil Linha Hercules cor
Hades
8.3. Teto:
8.3.1. Forro de Gesso Acartonado com acabamento em Massa Corrida e
pintura Latex PVA Branco
8.4. Rodapés:
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8.4.1. Poliestireno — Medida 10cm com pintura esmalte acetinado cor branco

9. SALA CORRETORES
9.1. Paredes:
9.1.1. Acabamento com Massa Corrida e uma demao de pintura Latex acrilico
branco (EXISTENTE)
9.2. Piso:
9.2.1. Piso elevado marca FAB Piso (EXISTENTE)
9.2.2. Acabamento em piso vinilico Beaulieu do Brasil Linha Hercules cor
Hades
9.3. Teto:
9.3.1. Forro de Gesso Acartonado com acabamento em Massa Corrida e
pintura Latex PVA Branco
9.4. Rodapés:
9.4.1. Poliestireno — Medida 10cm com pintura esmalte acetinado cor
10. SALA REUNIOES
10.1. Paredes:
10.1.1. Acabamento com Massa Corrida e uma demao de pintura Latex
acrilico branco (EXISTENTE)
10.1.2. Papel de parede liquido- Ref. Ecodecor — PraticStone cor Clean B4P
10.2. Piso:
10.2.1. Piso elevado marca FAB Piso (EXISTENTE)
10.2.2. Acabamento em piso vinilico Beaulieu do Brasil Linha Hercules cor
Hades
10.3. Teto:
10.3.1. Forro de Gesso Acartonado com acabamento em Massa Corrida e
pintura Latex PVA Branco
10.4. Rodapés:
10.4.1. Poliestireno — Medida 10cm com pintura esmalte acetinado cor
branco
11. COPA
11.1. Paredes:
11.1.1. Pintura Tipo Textura efeito cimento queimado Ref. Suvinil Cimento
Queimado — cor Avenida Expressa
11.1.2. Acabamento em Porcelanato Portobello 60x60cm — Mineral Portland
Natural (EXISTENTE)
11.1.3. Revestimento Ceramico Ref. Portobello ART CRU 20x20cm
11.2. Piso:
11.2.1. Acabamento em Porcelanato Portobello 60x60cm — Mineral Portland
Natural (EXISTENTE)
11.3. Teto:
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11.3.1. Forro de Gesso Acartonado com acabamento em Massa Corrida e
pintura Latex PVA Branco

11.4. Rodapés:

11.4.1. Onde pintura, revest. segue o piso — medida 10cm
11.5. Bancada:

11.5.1. Granito Branco Siena (EXISTENTE + complemento)
11.6. Metais:

11.6.1. Torneira de cozinha de mesa — Linha Uno
11.6.2. Acabamento de registro — Docol — Linha Uno

12.1.S. REUNIOES
12.1. Paredes:
12.1.1. Pintura Tipo Textura efeito cimento queimado Ref. Suvinil Cimento
Queimado — cor Avenida Expressa
12.1.2. Revestimento Ceramico RV Flow Tender Gray 7,7 x 30,5 cm (cor cinza)
12.2. Piso:
12.2.1. Acabamento em Porcelanato Portobello 60x60cm — Mineral Portland
Natural (EXISTENTE)
12.3. Teto:
12.3.1. Forro de Gesso Acartonado com acabamento em Massa Corrida e
pintura Latex PVA Branco (EXISTENTE)

12.4. Rodapés:

12.4.1. Onde pintura, revest. segue o piso — medida 10cm (EXISTENTE)
12.5. Bancada:

12.5.1. Granito Branco Siena (EXISTENTE)
12.6. Cuba:

12.6.1. Cubas de semiencaixe — Deca — L733 Branca (EXISTENTE)
12.7. Metais:

12.7.1. Torneira de mesa cromado — Docol — Linha Stillo (EXISTENTE)
12.8. Bacia Sanitaria:

12.8.1. Bacia sanitdria com caixa acoplada saida horizontal-Deca—Linha
Nuova—Branco (EXISTENTE)

12.9. Acessorios:
12.9.1. Acabamento de registro — Docol — Linha Uno
12.10. Papeleira — Docol — Linha Square
12.10.1. Cabide — Docol — Linha Square
12.11. Portas:
12.11.1. Porta em madeira lisa pintura esmalte acetinado cor cinza
(EXISTENTE)
12.12. Fechaduras:
12.12.1. Lafonte — Modelo 6239 — CRA (EXISTENTE)
12.13. Guarnigoes:
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12.13.1. Poliestireno — Medida 7cm com pintura esmalte acetinado cor cinza
(EXISTENTE)

13. SACADA TECNICA
13.1. Piso:
13.1.1. Acabamento em Porcelanato Portobello 60x60cm — Mineral Portland
Natural (EXISTENTE)

14. RELAGAO ESPECIFICACAO DE REVESTIMENTOS

14.1. R1: Revestimento Azul Ref. Roca Flow Attol Blue 7,7x30,5cm (l.S.
Fem.)

14.2. R2: Revestimento Branco Ref. Roca Tender Gray 7,7x30,5cm (I.S.
Masc., I.S. Reunides)

14.3. R3: Revestimento Ref. Portobello Art Cru 20x20cm (Copa)

14.4. R4: Revestimento Ref. Portobello Mineral Portland Natural 60x60cm
(Copa, Banheiros e A. Técnica)

14.5. R5: Granito Branco Siena (Copa)

14.6. R6: Marmore Preto Nero Marquina (Lavabo, I.S. Masc., I.S. Fem.)

14.7. R7: Piso Vinilico Madeirado Ref. Beaulieu do Brasil Linha Hercules cor
Hades (Sala)

14.8. R8: Rodapé Poliestireno 10 cm — Branco

15. PINTURA
15.1. P1: Textura com Efeito Tipo Cimento Queimado Ref. Suvinil Cimento

Queimado — Cor Avenida Expressa (Geral)

16. PAPEL DE PAREDE

16.1. PP1: Papel de Parede Ref. Ecodecor Clean B4P (Geral)
17.ITENS

17.1. CB1: Cuba Ref. Roca Apoio Redonda Inspira A32752300B (Lavabo)

17.2. MC1: Monocomando Ref. Bravat Philis Bica Alta F156101C-A-ENG
(Lavabo)

17.3. MC2: Monocomando Ref. Bravat Philis Bica Média F156101C-ENG
(Banheiros)

17.4. TO: Toalheiro Barra Ref. Bravat 37522CP (Lavabo)

17.5. DI: Dispenser Para Papel Toalha Inox Ref. Tramontina Cod.94532031
(Banheiros)

17.6. BA: Barra de Apoio Cadeirante para Area Molhada (Banheiro PNE)

18. RELAGAO ESPECIFICAGAO DE ACABAMENTOS INTERIORES

18.1. M1: MDF Branco TX (Interior dos armarios)
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18.2. M2: MDF Madeirado- Ref. Duratex Wood Alamo (Recepg¢do,
Circulacdo, Atendimento, Sala Fiscais, Sala dos Corretores, Reunido, Banho
Reunido, Copa)

18.3. M3: MDF Cinza Claro- Ref. Arauco Cinza Cristal (Recepgao,
Atendimento, Sala Fiscais, Sala dos Corretores, Reunido, Banho Reunido,
Copa)

18.4. M4: Vidro Reflecta Prata Nigrum (Copa)

18.5. M5: MDF Preto- Ref. Duratex Trama Preto (Recepcdo, Atendimento,
Sala Fiscais, Sala dos Corretores, Reunido)

18.6. M6: MDF Cimento Queimado- Ref. Duratex Concreto Lunar
(Recepgao, Reuniao)

18.7. M7: MDF Cinza Escuro- Ref. Duratex Cinza Sagrado (Recepc¢ao)

18.8. MS8: Silestone Branco (Reunido)

18.9. M9: Chapa Metalica com pintura eletrostatica preto fosco (Recepg¢ao,

Circulagdo, Reuniao)

19. Observagbes gerais: As Divisérias de ambiente/ Esquadrias em Vidro nao

especificadas aqui deverdo ser executadas seguindo Detalhamento Executivo —
Vidro temperado encaixilhado em perfis de aluminio preto — portas de abrir.
19.1 - As divisdrias de gesso acartonado serdao estruturadas em steel frame,
compatibilizadas com as estruturas de teto para fixacao, de laje a laje, tendo uma
das faces fechadas até a finalizacdo dos elementos elétricos/hidraulicos a serem
embutidos, seguidos da aplicacdo de isolamento acustico em de |3 de rocha,
atoxica e antichamas e so entdo finalizados com a segunda face. A instalacio de fita
devera ser realizada com Banda Acustica, nas medidas de 90x3mm.

19.2 - O projeto hidraulico, prevé a adequacao dos banheiro e copa, realocando

loucas, pecas e equipamentos.

19.3 — Serdo executadas paredes para adequac¢dao de banheiros com
utilizacdo de blocos ceramicos dimensdes 9x19x19cm, com revestimento de
emboco sobre chapisco, alem de regularizacdo de base para piso e
correcdes em paredes da alvenaria.

19.4 Os aparelhos de ar condicionado serdo alocados conforme projeto,
fixados com hastes de rosca infinita, em estrutura metdlica fixada
diretamente na laje com chumbadores, sendo necessario a fixacdo dos
condutes até a condensadora nas lajes técnicas.

19.5 A locacdo dos pontos de iluminacdo seguem a definicdo de locacdo e
guantitativo conforme projeto. A fixacdo das lumindrias devem ser
realizadas, prezando o cuidado com a pintura ja finalizada, sem ranhuras ou
manchas. A locacdo deve seguir alinhamento e esquadro conforme locagao
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definida.

19.6 O acabamento de interruptores e tomadas devem seguir o
espeicificado em projeto, enquanto para o mobilidrio serad utilizado
tomadas e espelhos especificos para moéveis conforme projeto, embutidos
na madeira oriundos dos pontos elétricos indicados no
projeto. Os conduites para cabeamento estacdo embutidos nas paredes em
gesso ou em alvenaria, conforme a situagdo, exceto para a mesa de
reunides, que terd o cabeamento elétrico/dados passando embutido no
piso.

19.7 Os revestimentos em porcelanato deverdao ser assentados com
argamassa, cor branco carrara, aplicados nas paredes do piso até forro,
perfeitamente uniforme, totalmente isentos de qualquer imperfeicao, de
padronagem especificada em projeto, com rejunte em epdxi em cor branca,
seguindo especificacdo do fabricante. O assentamento serd procedido a
seco, com emprego de argamassa de alta adesividade, o que dispensa a
operacao de molhar as superficies do emboco e do revestimento. As juntas
serdo em material epoxi (com indice de absorcdo de dgua inferior a 4%) e
corridas e, rigorosamente, dentro de nivel e prumo. Quando necessario, os
cortes e os furos das ceramicas sé poderdo ser feitos com equipamentos
préprio para essa finalidade, ndo se admitindo o processo manual. Os cortes
e furos deverdo ser preenchidos com o mesmo material utilizado para o
rejuntamento. No acabamento das quinas, serdo utilizadas desbaste das
pecas fixando-as em meia esquadria.

19.8 As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A
eliminacdo da poeira deverd ser completa, tomando-se precaucdes
especiais contra o levantamento de pd durante os trabalhos até que as
tintas sequem inteiramente. As superficies sé poderdo ser pintadas quando
perfeitamente secas, respeitando o intervalo de 24 (vinte quatro) horas
apos aplicacdo do selante e primer. Serdo adotadas precaucdes especiais e
protecdes, tais como o uso de fitas adesivas de PVC, papeldo e lonas
plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo
destinadas a pintura.

19.9 Nas esquadrias especificadas, empregar vidro temperado, incolor
com jateamento e nos tamanhos e recortes indicados em projeto. As
chapas serdo inspecionadas no recebimento quanto a presenca de bolhas,
fissuragdes, manchas, riscos, empenamentos e defeitos de corte, e serdo
rejeitadas quando da ocorréncia de qualquer desses defeitos; podera ser
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escolhido o adequado acabamento das bordas (corte limpo, filetado,
lapidado redondo, ou lapidado chanfrado). Aceitar-se-4 variagao
dimensional de, no maximo 3,0 mm para maior ou para menor. Deverao,
ainda, ser instalados nos respectivos caixilhos observando-se a folga entre a
chapa devidro e a parte interna.

20. DOS SERVICOS COMPLEMENTARES

20.1. Os reparos nas paredes da sala, depois de embutidas todas as
tubulagbes, deverdao obedecer os padrdes técnicos necessarios para uma
boa seguranca, durabilidade e conforto ambiental. Os revestimentos de
argamassa ou gesso, deverdo apresentar-se perfeitamente desempenados,
aprumados, alinhados e nivelados. As superficies deverdo ser limpas e
abundantemente molhadas, antes do inicio do revestimento. O
revestimento de argamassa sera constituido de no minimo, duas camadas
superpostas continuas e uniformes. O emboco aplicado sobre a superficie a
revestir, previamente chapiscada e o reboco sobre o emboco. Apds os
reparos, devrdao ser aplicadas massa e tinta em todo o ambiente. Os
requadros deverdo ser executados obedecendo a prumos e esquadros, sem
salientar emendas.

20.2. Sobre os revestimentos de piso e parede, deve-se verificar:

20.3. Limpeza, nivel e prumo dos pisos e paredes;

20.4. Se todos os pontos elétricos, hidraulicos e outros que sejam
necessarios estao executados conforme projeto;

20.5. O alinhamento das pegas ceramicas e espessura das juntas;

20.6. O preenchimento das juntas, que deve estar homogénea e sem falhas

por falta ou excesso de rejunte;

20.7. Se a peca ceramica estd totalmente aderida na argamassa, verificando
se ndo tem o som de “oco”;

20.8. A planicidade do revestimento, passando a mao ou desempenadeira
nas ceramicas assentadas, ndo devendo estar sobressalentes umas as
outras.

20.9. A colocacdo das ceramicas somente poderad ser iniciada apds o
término de toda instalacdo elétrica e hidro sanitaria embutida. Ao final da
obra deixar na edificagao 5% da metragem total dos azulejos utilizados.

20.10. Cabe a Contratada executar as pinturas conforme orientac¢des abaixo
e especificacoes definidas pelo Projeto Arquiteténico:
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20.11. As marcas de referéncia para a pintura da obra sdo todas de primeira
linha;

20.12. A pintura devera ser iniciada apds a cura do embogo, emassamento
acrilico ou PVA. Cada etapa de pintura deve possuir a superficie plana e
perfeita bem como completamente seca para iniciar-se a etapa seguinte;

20.13. Verificar a regularizacdo da superficie e os requadros de vao de
portas, janelas e cantos vivos ndo estejam quebrados ou com excesso de
massa corrida;

20.14. Verificar se os acabamentos elétricos, metais, pisos e rodapés estdo
protegidos e isolados para que ndo respingue tinta sobre eles;
20.15. Verificar se a tinta foi preparada de acordo com as recomendacdes do

fabricante;

20.16. Conferir visualmente a homogeneizacdo da pintura, nao deve
apresentar manchas e falhas de cobrimento da tinta, caso ocorra deve ser
dado mais uma demao de tinta na parede ou teto identificado;

20.17. Apds a execucdo do servico o ambiente deve estar limpo e sem
residuos provenientes da execugao.

20.18. A obra devera ser entregue limpa e em perfeitas condi¢es de uso e
funcionamento.

21. DA EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS

21.1. A CONTRATADA obriga-se a dar inicio as obras e servicos a partir da
data fixada na Ordem de Inicio de Servicos, emitida pelo CONTRATANTE, sob
pena de incidir na multa prevista contratualmente.

21.2. A CONTRATADA obriga-se a executar as obras e servicos obedecendo,
integral e rigorosamente, no que for pertinente, as respectivas normas da
ABNT, os projetos, ensaios, testes, detalhes, normas, memoriais, planilhas
de orcamento, especificacbes e demais documentos que compdem a
presente licitacao.

21.3. Todos os desenhos e elementos citados nos projetos em anexo, serao
fornecidos com a ressalva de que, na constatacdo de qualquer lapso ou
insuficiéncia de detalhes, ndo servira de pretexto para que a mesma se
desobrigue da responsabilidade pela completa e perfeita execucdo dos
servicos contratados e pelo preco proposto.

21.4. Os elementos sdo integrantes e se completam na execucdo da obra.
Eventuais modificacGes nesses elementos originais sé poderdo ser efetuadas
com autorizacdo formal e escrita do CONTRATANTE, e devidamente
aprovados pela fiscalizacdo quanto a sua exequibilidade técnico-financeira e
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as normas da ABNT. A execucdo de qualquer modificacdo somente poderd

ser posta em pratica apds a Fiscalizagdao, responsavel pela obra, registra-la

no Livro de Ocorréncia da Obra.

21.5. A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, deverd
comunicar imediatamente a Fiscalizacdo do CONTRATANTE, por escrito,
qgualquer anormalidade verificada na execucdo das obras e servicos, como
também comunicar qualquer fato que resultar em risco de seguranga e
estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra.

21.6. Ocorrendo o previsto no item anterior, com o objetivo de ndao causar
danos a nenhuma das partes, a Fiscalizacdo do CONTRATANTE podera
autorizar modificacGes de carater urgente, justificando a sua autorizacao.

21.7. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes
contratuais, a critério do CONTRATANTE, os acréscimos ou supressdes que
se fizerem necessarios para o desenvolvimento das obras e servigos, de
acordo com o paragrafo 12 do artigo 65, da Lei n? 8.666/93, com suas
alteracdes.

21.8. Caberd a CONTRATADA todo o planejamento da execugdo das obras e
servicos, nos seus aspectos administrativos e técnicos, obrigando-se a
manter no local das obras:

21.8.1. um Livro de Ocorréncias de Obra, com folhas numeradas, a ser
fornecido pela CONTRATADA,;

21.8.2. registro de autorizacdo (ordem de inicio dos servicos).

21.8.3. Os documentos relacionados no item anterior constituirdo o processo
da obra, que deverd permanecer no canteiro durante toda a sua
execucdo e ser entregue ao CONTRATANTE, apds a conclusdo da
mesma.

21.8.4. No Livro de Ocorréncia de Obra, mencionado na alinea “a” do
subitem 8.1.7, serdo langadas, pela CONTRATADA, todas as ocorréncias
da obra, tais como: servigos realizados, entradas e saidas de materiais,
anormalidades, chuvas, etc., de modo a haver um completo registro de
execucdo da obra. A Fiscalizacdo do CONTRATANTE compete vistar as
ocorréncias registradas, emitir pareceres, determinar providéncias,
autorizar servigos, etc.

21.9. A CONTRATADA devera apresentar a Fiscalizacdo do CONTRATANTE,
ao final da obra, relatério sucinto com fotos sobre a execug¢do da obra.

21.10. A CONTRATADA mantera registro no conselho de classe competente
(CAU ou CREA) durante todo o periodo da obra.
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21.11. A CONTRATADA mantera durante todo o periodo da obra responsavel
técnico pela obra, profissional de nivel superior devidamente habilitado e
registrado no conselho de classe competente (CAU ou CREA), o qual, ao
notar alguma irregularidade, devera se reportar, quando necessario, ao
agente fiscalizador do contrato, tomando, ainda, as providéncias pertinentes
que a ocasiao exigir.

21.12. Os membros da equipe técnica da CONTRATADA somente poderao
ser substituidos com autorizacdo expressa do CONTRATANTE.

21.13. Os encarregados da obra serdo pessoas de experiéncia, capacidade
técnica e idoneidade moral e nela deverdo permanecer durante as horas de
trabalho, além de estarem habilitados a prestar esclarecimentos a ela
pertinentes, sempre que solicitados por representantes do CONTRATANTE.

21.14. A CONTRATADA mantera no local das obras e servigos, os técnicos e a
mao-de-obra necessarios a perfeita execucdo destes, por cujos encargos
respondera, unilateralmente, em toda a sua plenitude.

21.15. A CONTRATADA respondera por condicOes de higiene e salde de seu
pessoal, quanto a alojamentos provisérios, bem como por refei¢cdes, quando
por ela fornecidas, conforme Portaria n2 3.214/78, do Ministério do
Trabalho e suas modifica¢des.

21.16. A CONTRATADA fornecera e utilizard equipamentos adequados a
obra, de acordo com o objetivo da mesma. O transporte, a guarda e
manutencdo dos equipamentos sdo de sua exclusiva responsabilidade e
onus.

21.17. Os equipamentos e os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro
serdao considerados como garantia suplementar do cumprimento das
obrigacbes contratuais, cabendo a Fiscalizacdo determinar a remocgdo de
materiais ou equipamentos inserviveis ou que estejam em desacordo com as
exigéncias contratuais.

21.18. O uso, devido ou nao, na execucdo das obras e servicos objeto desta
licitacdo, de marcas e patentes sujeitas a "royalties" ou outros encargos
semelhantes, obrigara, exclusivamente, a CONTRATADA.

21.19. O CONTRATANTE reserva-se o direito de contratar com outras
empresas, simultaneamente para o mesmo local, a execucdo de obras e
servicos distintos daqueles abrangidos pelo contrato resultante desta
licitacdo. Neste caso, a CONTRATADA ndo poderd impor quaisquer
dificuldades a introducdo de materiais, equipamentos ou pessoal na drea,
para execucao destes servicos.
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21.20. A CONTRATADA exonera, desde ja, o CONTRATANTE de toda e
qualquer responsabilidade relativa a danos ou prejuizos que lhe sejam
causados pelas empresas de que trata o item anterior. As responsabilidades
serdo reciprocas e exclusivas das empresas contratadas.

21.21. A execucdo e operacdo das obras e servicos provisdrios e definitivos,
transportes de materiais e/ou equipamentos, deverdo ser realizadas de
modo a ndo interferir, desnecessariamente ou indevidamente, no acesso
e/ou uso das vias e bens publicos ou particulares.

21.22. Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo da
obra a ela homologada, a manutencdo e seguranca de todas as obras e
servicos localizados no canteiro, sob sua responsabilidade, inclusive as
executadas por terceiros, desde que concluidas ou paralisadas, correndo
assim, a sua conta, as mesmas, ressalvando-se os danos comprovadamente
causados pelos ocupantes.

21.23. Cabe a CONTRATADA e correrd por sua conta, desde o inicio até o
recebimento definitivo da obra a ela homologada, a execucdo dos
procedimentos de fechamento de areas internas de circulagdo, quando
necessario, visando delimitar a area destinada a execucdao de obra, bem
como todas as instalacdes provisérias necessarias, tais como luz, agua,
telefone, etc.

21.24. Correra por conta da CONTRATADA ou de seu segurado, a reparacao
de danos causados a terceiro, em decorréncia das obras e servicos,
ressalvadas as despesas necessarias as desapropriacbes e as
correspondentes a danos e perdas resultantes de atos do CONTRATANTE ou
de seus prepostos.

21.25. Correrdao por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a
protecdo, sinalizacdo, tapumes e vigilancia das obras e servigcos provisorios
ou definitivos, até a ocupacao e recebimento definitivo das obras e servicos,
pelo CONTRATANTE.

21.26. Apds a conclusdo das obras e servicos a CONTRATADA devera
remover todo equipamento utilizado, o material excedente, o escritério de
obras, os entulhos e as obras provisdrias, entregando os servicos, o local e as
areas contiguas livres e em condi¢des de limpeza e de uso imediato.

21.27. A CONTRATADA prestara todos os esclarecimentos solicitados pelo
CONTRATANTE, cujas reclamacgdes, orientacOes e determinagdes obriga-se a
atender pronta e irrestritamente.

21.28. Os casos omissos, quando nao solucionados de comum acordo, serdo
resolvidos pela area competente do CONTRATANTE.
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22. DA FISCALIZAGAO DAS OBRAS E SERVICOS

22.1. Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE ou a terceiros, todos os trabalhos contratados estardo
sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalizacdo do CONTRATANTE, a qualquer
hora, por seus representantes devidamente credenciados.

22.2. O CONTRATANTE far-se-a representar no local das obras e servigos
por seu Agente Fiscalizador designado em portaria e, na falta ou
impedimento deste, por seu substituto com as mesmas atribuicdes e
poderes.

22.3. O CONTRATANTE, sem prejuizo das suas atribuicdes de fiscalizacdo,
podera contratar profissionais consultores ou empresas especializadas, para
o controle qualitativo e quantitativo das obras e servigos, assim como, o
acompanhamento e desenvolvimento da execugao, a vista dos projetos.

22.4. A Fiscalizagdo compete: o acompanhamento e controle da execugdo
das obras e servicos, as avaliacdes e medicGes dos servicos, até sua
conclusdo, observadas todas as condi¢bes expressas nos documentos que
compdem o Contrato.

22.5. A Fiscalizagdao langard no Livro de Ocorréncia de Obra todas as
observacOes dignas de registro para controle da obra, devidamente
assinadas pelo preposto da CONTRATADA.

22.6. Toda troca de informacgdes e correspondéncias entre a CONTRATADA
e CONTRATANTE, bem como todas as instru¢cbes da Fiscalizacdo a
CONTRATADA, devem ser por escrito, cabendo o seu registro no Livro de
Ocorréncias de Obra. Todos os expedientes escritos da CONTRATADA, apds
seu registro, serdo encaminhados ao CONTRATANTE, para decisdo,
acompanhados de parecer da Fiscalizacao.

22.7. A ocorréncia de obstaculos e imprevistos durante a obra obrigara a
CONTRATADA a fazer comunicacdo escrita dos fatos, cabendo a Fiscaliza¢ao
a decisdo sobre as ocorréncias.

22.8. A Fiscalizacdo, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade, falta
de exacdo ou ato desabonador, podera determinar o afastamento do
preposto ou de qualquer empregado da CONTRATADA, bem como de
subempreiteiras e/ou subcontratadas.

22.9. Compete a Fiscalizacdo, em conjunto com as demais areas do
CONTRATANTE, resolver as duvidas e as questbes expostas pela
CONTRATADA, dando-lhes solucdes rapidas e adequadas.
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22.10. Qualquer erro ou impericia na execucdo, constatada pela Fiscalizacdo
ou pela prépria CONTRATADA, obrigando-a, a sua conta e risco, a corregao,
remogao e nova execugao das partes impugnadas, mesmo que o erro resulte
da insuficiéncia dos levantamentos e/ou projetos.

22.11. A inobservancia ou desobediéncia as instrucdes e ordens da
Fiscalizagdo importara na aplicagdo das multas contratuais, relacionadas
com o andamento das obras e servi¢os, e no desconto das faturas das
despesas a que a CONTRATADA tenha dado causa, por agao ou omissao.

22.12. A Fiscalizacdo poderd determinar a paralisacdao das obras e servigos,
por razdo relevante de ordem técnica, de seguranca ou motivo de
inobservancia e/ou desobediéncia as suas ordens e instrucdes, cabendo a
CONTRATADA, ressalvado o disposto no Edital, todos os 6nus e encargos
decorrentes da paralisagao.

22.13. A determinagdo da paralisagdo, citada no item anterior, vigorara
enquanto persistirem as razoes da decisdo, cabendo ao CONTRATANTE
formalizar a sua suspensao.

22.14. No prazo de observacdo das obras e servicos, a CONTRATADA devera
executar, sob sua inteira responsabilidade, os trabalhos de reparos,
consertos, reconstrucdo, retificacdo e restauracao de defeitos ou falhas
verificadas pela Fiscalizacdo, apds a emissdo do Termo de Recebimento

Provisorio.

Curitiba, 07 de outubro de 2021.

(ASSINADO NO ORIGINAL) (ASSINADO NO ORIGINAL)
MARCELO MIRANDA ALESSANDRO RISSARDI
Coordenadoria de licitagoes Superintendéncia de gestdo/controladoria

(ASSINADO NO ORIGINAL)

ROSALMIR MOREIRA
Diretor — Vice-Presidente

Fiscal técnico da obra
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ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
TOMADA DE PRECO 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO S-7446/21

PROPOSTA COMERCIAL

Preco Total: RS , (Por extenso...)

Data: / /2021

VALIDADE DA PROPOSTA: (minimo de sessenta dias)

Dados da empresa a constar na proposta comercial:

Razdo Social:
CNPJ:

Endereco (com CEP):
E-mail:

Telefone Fixo:

Fax:

Dados do Representante Legal, para assinatura do contrato, a constar na
proposta comercial:

Nome:

Nacionalidade:

Estado civil:
CPF:
Identidade:

Endereco residencial completo (com CEP)

Dados bancdrios da empresa

Banco:
Agéncia:
Conta:
Observacoes:
1. Formulacdo dos pregcos com base no Edital e seus Anexos;
2. Nos precos estdo incluidos todos os custos diretos e
indiretos relacionados aos servigos/produtos que compde
o objeto da licitacao;
3. Condicdes de pagamento e faturamento, conforme Edital e
seus Anexos;
4. Todos os itens deverdo ser cotados;
5. Junto a proposta comercial estdo anexos: a Planilha
orgcamentdria, o cronograma fisico financeiro e o calculo
BDI.
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ANEXO IIl - MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
TOMADA DE PRECO 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO S-7446/21

Atestamos, para os fins que se fizerem necessarios, que
o(a) empresa, portadora do CNPJ:_, prestou para esta Entidade ou Empresa
SEIVICOS .evvveeevirvreeeeernnennns , (descrever neste espago os servicos observando o
disposto no Memorial descritivo desta TOMADA DE PRECO), tendo tais servigos

sido prestados no(s) periodo(s) de

Atestamos, ainda, que o0s compromissos assumidos foram cumpridos
satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até a presente data, que

o(a) desabone comercialmente ou tecnicamente.

Londrina, de de

Assinatura e carimbo

(Representante legal da empresa)
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ANEXO IV- MODELO DE RENUNCIA OU DE PRESENCA NA VISITA TECNICA
TOMADA DE PRECO 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO S-7446/21

(Utilizar papel timbrado da empresa)
DECLARAGAO DE NAO REALIZAGAO DA VISITA TECNICA.

A empresa XXXXXXXXXXX. CNPJ x.x.x.x.x.x.x., DECLARA para os fins do
Processo Licitatério n2? 7446/21, modalidade TOMADA DE PRECO n2 003/2021,
gue por deliberagcdo Unica e exclusiva da declarante, a mesma nado participou da
visita técnica disponivel no referido processo licitatério, sendo de sua total
responsabilidade e conhecimento as condi¢des de realizagdao dos servigos, nao
recaindo em nenhuma hipdétese qualquer responsabilidade sobre o
CONTRATANTE (CRECI/PR) ou argumento futuro quanto a ndo Vvisitagdo
antecipada.

Local e data.

Representante Legal
Nome.:
CPF.:

ou

(Utilizar papel timbrado da empresa)
DECLARAGCAO DE PRESENCA EM VISITA TECNICA.

A empresa X.XXXXXXXXXX. CNPJ x.x.x.x.x.x.x., DECLARA para os fins do
Processo Licitatério n? 7446/21, modalidade TOMADA DE PRECO n2 003/2021,
que por deliberacdo, participou da visita técnica disponivel no referido processo
licitatério, tomando conhecimento das condi¢cGes de realizacdo dos servigos, ndo
recaindo em nenhuma hipdtese, qualquer responsabilidade sobre o
CONTRATANTE (CRECI/PR) ou argumento futuro quanto ao desconhecimento das
caracteristicas do imével.

Local e data.
Representante Legal
Nome.:
CPEF.:
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ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

TOMADA DE PRECO 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO S-7446/21

Para fins de participacdo na licitagio TOMADA DE PRECO N.2: 003/2021, a(o)
(NOME COMPLETO DO LICITANTE) ,
Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica—CNPJ sob n.9: ,
sediada no (ENDERECO COMPLETO), declara, sob as penas da lei que é
(MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME O CASO), na
forma da Lei Complementar n.2: 123, de14/12/2006.

Londrina, de de

Assinatura do diretor ou representante legal
Nome e identificacao do declarante

OBS.: A PRESENTE DECLARAGAO DEVERA SER ASSINADA POR REPRESENTANTE
LEGALDO LICITANTE.
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ANEXO VI - MODELO DE PROCURACAO
TOMADA DE PRECO 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO S-7446/21

A , com sede na Rua n.e , bairro___,
cidade de , Estado do , cadastrada no CNPJ sob o
n.e , por seu Presidente , pelo presente instrumento
particular  de Procuracdo, nomeia e  constitui seu bastante
procurador, ofa) Sr.(a) , Carteira de ldentidade n.? , expedida
pela , com CPF n.2 ,

brasileiro(a), com poderes especiais e especificos para prestar esclarecimentos,
firmar compromisso e obrigacGes, tomar decisGes, receber e dar quitacdo,
renunciar ao direito de recurso, bem como praticar os atos necessarios aos
legitimos interesses do outorgante.

Este instrumento é para fins de participacdo na licitacdo sob a modalidade

TOMADA DE PRECO n.2: 003/2021, formulada pelo Conselho Regional de
corretores de imodveis do Parana — CRECI/PR.

Londrina, de de

Assinatura e carimbo
(Representante legal da empresa licitante)
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

TOMADA DE PRECO 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO S-7446/21

IDENTIFICACAO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE), como
representante

devidamente constituido de !IDENTIFICAQAO COMPLETA DA _LICITANTE)

doravante denominado (Licitante/Consércio), para fins do disposto no item
(COMPLETAR) da TOMADA DE PRECO (COMPLETAR COM IDENTIFICACAO DA
TOMADA DE PRECO), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do
Cdédigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da (IDENTIFICACAO DA LICITACAO)
foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante/ Consdrcio), e o contetdo
da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da
(IDENTIFICACAO DA LICITACAO), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da
(IDENTIFICACAO DA LICITAGAO) n3o foi informada, discutida ou recebida de
qualquer outro participante potencial ou de fato da (IDENTIFICACAO DA
LICITAGAO), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao
de qualquer outro participante potencial ou de fato da (IDENTIFICACAO DA
LICITAGAO) quanto a participar ou n3o da referida licitacdo;

(d) que o conteudo da proposta apresentada para participar da (IDENTIFICACAO
DA LICITACAO) n3o serd, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da
(IDENTIFICACAO DA LICITAGCAO) antes da adjudicacdo do objeto da referida
licitacdo;

(e) que o contelido da proposta apresentada para participar da (IDENTIFICAGAO
DA LICITACAO) n3o foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer integrante de (ORGAO LICITANTE) antes da
abertura oficial das propostas; e

(f) que estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que
detémplenos poderes e informacgdes para firma-la.

Londrina, de de

Assinatura e carimbo
(Representante legal da empresa)
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ANEXO VIII - MINUTA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
TOMADA DE PRECO 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO S-7446/21

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS N2 ........ /...., QUE FAZEM ENTRE SI O
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DO PARANA — CRECI/PRE A
EMPRESA ........

O CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DO PARANA — CRECI/PR -
62 REGIAO, Autarquia Federal, inscrita no CNPJ sob o n.2 76.693.910/0001-69,
dotada de personalidade juridica de direito publico, com sede a Rua General
Carneiro, n2 814 — Centro — CEP: 80.060-150 — Curitiba/PR, doravante designado
simplesmente como “CONTRATANTE”, neste ato representado pelo seu
Presidente LUIZ CELSO CASTEGNARO, brasileiro, casado, corretor de imdveis,
portador da carteira de identidade de n2 XXXXXX/PR e inscrito no CPF n2 XXXXX e
de outro lado a empresa XXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob 0 n2. XXXXXXXXX,
com sede a rua XXXXX, XXX — Bairro xxxxx — CEP.: xxxxxx — xxxxx/PR, doravante
designada simplesmente de “CONTRATADA”, representada neste ato por seu
representante legal Sr. XXXXXXXX, XXXXX, iNsCrito no Xxxxx/xxx sob n°xxxxx,
portador da Cédula de Identidade RG n2. xxxx SSP/xx e inscrito no CPF n2 xxxxx,
firmam o presente CONTRATO de Contratacdo de empresa especializada para
prestacdo de servico de reforma e adequac¢do de sala comercial para o escritério
regional do CRECI, na cidade de Londrina/PR, nos termos regidos pela lei 8.666/93
e pelas demais normas pertinentes, bem como, pelas condi¢des estabelecidas no
processo administrativo n® S-7446/21, mediante as seguintes clausulas e
condicBes seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a execugdao, pela CONTRATADA, de
servico de reforma e adequacdo de sala comercial para instalacdo de escritério
regional do CRECI/PR, regional LONDRINA/PR, observado o Memorial Descritivo,
constantes do Anexo | do Edital de TOMADA DE PRECO n2 03/2021 - Processo
administrativo S-7446/21.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO
2.1. O regime de execucdo é o de empreitada por preco global.

Rua General Carneiro, 680 - CEP 80060-150 - Curitiba/PR Servigo Plblico Federal
Telefone - (41) 3262 5505 Lein®6.530/78
www.crecipr.gov.br

Pégina53



- CRECI 6° REGIAO-PR

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS

Departamento de Licitacoes @

‘A menor acao é melhor que a maior intencao”

3. CLAUSULA TERCEIRA - CRONOGRAMA

3.1. Os servigos serao executados de acordo com o cronograma mencionado no
ANEXO X do Edital de TOMADA DE PRECO n2 03/2021 - Processo administrativo S-
7446/21.

3.2. O cronograma final somente podera ser alterado mediante a prévia
aprovacdo do CRECI/PR, a partir de solicitagio formal e tempestiva da
CONTRATADA, desde que observadas as disposicdes do Anexo |, devidamente
justificada, ndao implicando, em nenhuma hipétese, antecipacdo de pagamentos
de etapas dos servicos ndo entregues.

4. CLAUSULA QUARTA - EQUIPE TECNICA, DIRECAO, PROGRAMACAO E
CONTROLE DOS SERVICOS.

4.1. O objeto de que trata o presente contrato deverd ser executado,
preferencialmente, de forma direta e pessoal pelos mesmos profissionais
integrantes do corpo técnico constante da documentacdo apresentada para a
habilitacdo, podendo, se necessario, permitir a subcontratacdo de partes da obra.

4.2. A coordenacdo da obra ficard sob responsabilidade técnica de um arquiteto
ou engenheiro habilitado.

4.3. A substituicdo de responsavel técnico ou de qualquer outro membro da
equipe técnica indicada e habilitada na licitacdo, em qualquer fase da execugdo
do objeto, dependera da aprovacdo do CRECI/PR, por escrito, condicionada a que
o substituto apresentado seja detentor de qualificacdo técnica compativel com as
exigéncias efetuadas na fase de habilitacdo, conforme especificado no EDITAL e
Seus anexos.

5. —CLAUSULA QUINTA - OBRIGACéES DA CONTRATADA
5.1. S3o obrigacdes da CONTRATADA:

5.1.1. cumprir fielmente este contrato, de modo que o0s servicos sejam
realizados com seguranca e maxima perfeicdo, executando-os sob sua inteira
e exclusiva responsabilidade, de acordo com o Memorial descritivo e o
cronograma fisico-financeiro, constante nos Anexos | e X do Edital da
TOMADA DE PRECO n203/2021 - Processo administrativo S-7446/21, bem
como, em estrita observancia as normas técnicas especificas, as leis,
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regulamentos, inclusive os de seguranga publica, as normas da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e as recomendacdes dos fabricantes
dos materiais e equipamentos que serdo aplicados e/ou instalados;

5.1.2. fornecer os recursos materiais e humanos necessarios a execucao dos
servicos objeto do contrato, responsabilizando-se por todas as despesas e
encargos, de qualquer natureza, exceto quando se tratar de atividades
expressamente atribuidas ao CRECI/PR, segundo a lei, o edital ou o contrato;

5.1.3. designar preposto responsavel pelo atendimento ao CRECI/PR, lotado
na cidade de Londrina/PR, devidamente capacitado e com poderes para decidir e
solucionar questdes pertinentes ao objeto do contrato;

5.1.4. manter atualizados os dados bancarios para os pagamentos e os
enderecos, telefones e e-mail para contato;

5.1.5. solicitar, em tempo hdbil, todas as informagdes de que necessitar
para o cumprimento das suas obriga¢des contratuais;

5.1.6. prestar os esclarecimentos solicitados pelo CRECI/PR, relativamente a
execugdo dos servigos;

5.1.7. manter, durante toda a execuc¢do dos servicos, as condicoes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na contratacdo;

5.1.8. efetuar o pagamento de seguros, impostos, taxas e servigos, encargos
sociais e trabalhistas, indenizag¢des por acidente de trabalho e quaisquer despesas
decorrentes de sua condi¢ao de empregadora;

5.1.9. fiscalizar o cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe
integralmente os 6nus dai decorrentes, necessariamente ja incluidos no preco
contratado, independentemente da fiscalizacdo exercida pelo CRECI/PR;

5.1.10. encaminhar, sempre que informacgdes anteriores forem alteradas ou
por ocasido de prorrogacdes contratuais, nova declaracdo de inexisténcia de
condenacgdes impeditivas;

5.1.11. efetuar, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), a
devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), o devido Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) indicando o(s) profissional(is) responsavel(is) pelo servico, conforme o caso,
indicado na fase de habilitacdo, devendo o comprovante ser apresentado ao
CRECI/PR no prazo de 3 (trés) dias Uteis a contar da data da assinatura deste
contrato, sob pena das san¢Oes cabiveis;
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5.1.12. consultar a Fiscalizagdo do CRECI/PR sempre que houver necessidade
de esclarecimentos relativos ao MEMORIAL DESCRITIVO (Anexo 1), submetendo,
em tempo habil, quaisquer problemas que possam implicar alteragGes das
especificacdes dos projetos;

5.1.13. exibir, quando solicitado pelo CRECI/PR, a competente comprovacdo
de estarem sendo satisfeitos todos os encargos e obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias e fiscais, em decorréncia de sua condicdo de empregadora;

5.1.14. recrutar em seu nome e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade
os empregados necessarios a perfeita execucdao dos servicos e das instalagdes,
objeto deste contrato, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos de saldrios e
demais verbas e beneficios trabalhistas, fiscais e previdenciarios;

5.1.15. indenizar o CRECI/PR no caso de avaria de seus bens;

5.1.16. remover periodicamente, sob sua exclusiva responsabilidade, o
entulho resultante da execugdo dos servigos;

5.1.17. pagar quaisquer multas, indenizagdes ou despesas impostas ao
CRECI/PR por autoridade competente, em decorréncia da inobservancia de leis,
decretos, regulamentos ou posturas, por parte do seu pessoal;

5.1.18. na hipdtese da necessidade de acréscimo ou reducdo dos servicos
contratados, submeter, formalmente, para aprova¢do do CRECI/PR, novo
orcamento com base nos precos unitarios cotados ou, se inexistentes, com base
nos prec¢os praticados no mercado naquele momento;

5.1.19. manter, no escritério do local do servico, o livro Didrio de Obras,
atualizado e autenticado por um de seus arquitetos ou engenheiros da equipe
técnica e pela Fiscalizacdo do CRECI/PR;

5.1.20. anotar no livro Didrio de Obras as informacdes sobre o prazo do
servico, de acordo com o cronograma estipulado, fatos relevantes que possam
causar eventual atraso, falhas no servicos, acidentes de trabalho, niumero de
empregados alocados no servico, e o que entender relevante para se efetuar o
registro.

6. CLAUSULA SEXTA — RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

6.1. S3o de responsabilidade da CONTRATADA eventuais transtornos ou prejuizos
causados ao CRECI/PR, provocados por imprudéncia, negligéncia, impericia,
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atrasos ou irregularidades cometidas na execug¢dao dos servigos contratados, por
ato préprio ou de subcontratados.

6.2. Na hipdtese de que trata esta Clausula, o CRECI/PR fica autorizado a
descontar o valor correspondente aos danos sofridos dos pagamentos devidos a
CONTRATADA.

6.2.1. No caso de incéndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir
trabalhos a cargo da CONTRATADA, terd esta, independentemente da cobertura
do seguro, um prazo maximo de 24 horas, a partir da notificacdo do CRECI/PR,
prorrogdveis por mais 48 horas mediante solicitacdo e justificativa por escrito e
aprovacdo do CRECI/PR, para dar inicio a reparacdo ou reconstrucdo das partes
atingidas.

6.2.2. A CONTRATADA caberd a responsabilidade total pela execucdo das
obras e servigos. lgual responsabilidade também I|he caberd pelos servigos
executados por terceiros sob sua administracdo, ndo havendo, desta forma,
qualquer vinculo contratual entre o CRECI/PR e eventuais SUBCONTRATADAS.
6.2.3. As faturas emitidas por eventuais SUBCONTRATADAS deverdo sempre
estar em nome da CONTRATADA, ficando expressamente vedada a emissdao
diretamente contra o CRECI/PR.

7. CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGAC6ES DO CRECI/PR

7.1. S30 obrigacdes do CRECI/PR:

7.1.1. Fornecer a CONTRATADA as informacbes e os esclarecimentos
necessarios a execucdo dos servicos objeto do contrato;

7.1.2. Indicar o nome do colaborador responsavel pela fiscalizacdo do
contrato e pelo recebimento dos servicos executados;

7.1.3. Acompanhar a execuc¢ao do Contrato, nos termos do inciso lll do art.
58 c/c o art. 67 da Lei n? 8.666/1993, por meio do Fiscal do Contrato, que
exercera ampla e irrestrita fiscalizacdo do objeto, a qualquer hora, determinando
o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados, inclusive
guanto as obrigacdes da CONTRATADA constantes neste Contrato;

7.1.4. Rejeitar, justificadamente, no todo ou em parte, a execugdo do
servico realizada em desacordo com o objeto, inclusive na hipdtese de execugdo
por terceiros sem autorizagao;

7.1.5. Notificar, por escrito, a respeito da ocorréncia de eventuais
imperfeicGes observadas no curso de execucdo do objeto, fixando prazo para a
sua correcgao;
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7.1.6. Prestar informagdes e esclarecimentos que vierem a ser formalmente
solicitados;

7.1.7. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais previstas;

7.1.8. Efetuar os pagamentos apds a execuc¢do do objeto, na forma e nos

prazos estabelecidos;
7.1.9. Proporcionar os meios necessarios ao cumprimento das obrigacdes
dentro das normas e condi¢des pactuadas.

8. CLAUSULA OITAVA - FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

8.1. No curso da execuc¢do dos servicos, é obrigacdo do CRECI/PR, na forma da
cldusula sétima, acompanhar a fiel observancia das disposicdes contratuais,
promovendo a afericdo qualitativa e quantitativa dos servicos prestados.

8.2. A fiscalizacdo sera exercida pelo Coordenador administrativo, Sr. Gean
Anderson Silva e a fiscalizagdo técnica do contrato sera realizada pelo Diretor do
CRECI/PR, Sr. Rosalmir Moreira (Engenheiro civil, inscrito no CREA/PR sob n®
12.132-D).

8.3. O acompanhamento do contrato ndo implica corresponsabilidade do
CRECI/PR ou do colaborador designado para a fiscalizagdo do contrato, ndo
excluindo ou reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA por danos que, em
decorréncia de culpa ou dolo, sejam causados ao CRECI/PR ou a terceiros.

8.4. A gestdo do contrato estd a cargo do Coordenador de licitagdes, compras e
gestdo de contratos, Sr. Marcelo Miranda.

9. CLAUSULA NONA - RECEBIMENTO DAS ETAPAS DO CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO

9.1 Concluida cada etapa do cronograma fisico-financeiro, de acordo com as
Clausulas e especificagdes deste Contrato, a CONTRATADA devera solicitar o seu
recebimento, por escrito, ao Fiscal do contrato.

9.2 Os trabalhos objeto deste Contrato deverdo ser entregues na forma
determinada no MEMORIAL DESCRITIVO constante do Anexo | do Edital da
TOMADA DE PRECO n® 03/2021 - Processo administrativo S-7446/21, sem
quaisquer 6nus adicionais.

9.3 O CRECI/PR devera proceder a verificacdo dos trabalhos executados, para
efeito de pagamento das etapas do cronograma fisico-financeiro, dentro do prazo
previsto no referido cronograma, o qual ndo podera ser inferior a 5 (cinco) dias

Uteis.
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9.4 Na eventualidade de constatacdo de defeitos, falhas ou imperfei¢cdes
aparentes ndo serd efetuado o pagamento da respectiva etapa, enquanto tais
defeitos, falhas ou imperfei¢des ndao forem sanados.

10. CLAUSULA DECIMA - DO PREGO E DO PAGAMENTO

10.1 Pela execucdo do objeto descrito na clausula primeira deste instrumento, o
CRECI/PR pagarda a CONTRATADA o valor total de R$ XXXXXXX (Por extenso)
conforme planilha de composi¢do de custos apresentada pela CONTRATADA.

10.2 No valor do contrato estdo incluidas todas as despesas com mao de obra,
taxas, emolumentos e quaisquer encargos diretos ou indiretos, enfim, todos os
componentes de custo dos servicos necessarios a execucao do objeto.

10.30 pagamento é realizado de acordo com o cronograma fisico-financeiro
aprovado pelo CRECI/PR.

10.40 pagamento so serd efetuado apds a apresentacdo da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou do Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT).

10.5 A cada pagamento, a CONTRATADA devera comprovar a regularidade fiscal,
que pode ser verificada, pelo CRECI/PR aos sitios eletrénicos oficiais, ou
comprovada pela CONTRATADA mediante apresentagao, junto com o documento
de cobranca de:

10.5.1 regularidade com a Fazenda Federal, perante as Fazendas Estadual e
Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
10.5.2 regularidade perante a Seguridade Social, conforme disp&e o art. 195,
§39, da Constituicdo Federal, sob pena de rescisdo contratual, e ao Fundo de
Garantia do Tempo de Servico (FGTS), relativa ao cumprimento dos encargos
sociais instituidos por lei;

10.5.3 inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante consulta on-line ao sitio do Tribunal Superior do Trabalho, ou
apresentacdo pela CONTRATADA de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas -
CNDT.

10.5.4 Sendo a CONTRATADA optante pelo Simples Nacional, sao deduzidos
na fonte, conforme legislacao especifica, o Imposto sobre Servicos de Qualquer
Natureza - ISS e outros que vierem a ser criados, nos percentuais determinados
pela legislacdo vigente.

10.5.5 Se ndo for a CONTRATADA optante pelo Simples Nacional, serdo
deduzidos na fonte, conforme legislacdo especifica, os impostos e contribuicdes
incidentes.
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10.5.6 O CRECI/PR podera efetuar a retengdo ou glosa do pagamento de
gualquer documento de cobranca, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

a) execucdo parcial, defeituosa ou insatisfatoria dos servicos que resulte no
aproveitamento de apenas parte do trabalho;

b) inexecucdo total ou execu¢do defeituosa ou insatisfatéria dos servigcos que
resulte na perda total do trabalho;

c) ndo utilizacdo de materiais e recursos exigidos para a execuc¢do do servico, ou
utilizagao em qualidade ou quantidade inferior a demandada;

d) descumprimento de obrigacdo relacionada ao objeto do ajuste que possa
ensejar a responsabilizacdo solidaria ou subsidiaria do CRECI/PR.

10.5.7 Os reajustes serao anuais de acordo com o IGPM ou outro indice que
esteja em vigor.

10.5.8 A cobranca do valor excedente sera realizada por boleto bancario,
pelos correios ou por e-mail.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — ALTERACAO CONTRATUAL
11.1 Este contrato pode ser alterado caso se comprove a necessidade de:

a) modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacdo técnica
aos seus objetivos;

b) modificagao do valor contratual, em decorréncia de acréscimo ou diminuigao
guantitativa de seu objeto, observados os limites legais;

¢) modificacdo do modo de fornecimento ou do regime de execuc¢do do objeto do
contrato, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais origindrios;

d) substituicdo da garantia de execucdo do contrato;

e) modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacdo de
pagamento sem a correspondente contraprestagado;

f) restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na
hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do
ajustado, ou, ainda, no caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando dlea econ6mica extraordindria e extracontratual;

g) alteracdo ou inclusdo de obrigacdes contratuais, decorrentes de lei ou
regulamentacao federal.
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11.2Na hipotese de alteragdo das condicdes de habilitagdo juridica da
CONTRATADA, em razdao de fusdo, cisdo, incorporagdao ou associagdo com
outrem, referida alteragdo devera ser formalmente comunicada ao CRECI/PR, na
pessoa do gestor do contrato, e é reservado ao CRECI/PR o direito de decidir se
mantém ou ndo a execucdao do contrato com empresa resultante da alteracdo
social.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

12.1 O CRECI/PR podera rescindir este contrato por ato unilateral motivado, nas
hipdteses previstas no art. 90, da Lei n? 14.133/21, sendo garantido a
CONTRATADA o contraditério e a ampla defesa.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS SANCOES/PENALIDADES

13.1 A inexecucgao parcial ou total do objeto ou a pratica dos atos indicados nesta
cldusula, por meio de acdo ou a omissdo da CONTRATADA relativamente as
obrigacdes contratuais, torna passivel a aplicacdo das sancGes previstas no art.
156 da Lei n? 14.133/21, observando o contraditdrio e a ampla defesa, conforme
a seguir descrito:

a) Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem
prejuizos significativos para o CRECI/PR;

b) Multa moratdria de até 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

d) As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

e) Multa compensatéria de até 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total
do contrato, no caso de inexecucao total do objeto;

f) Em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatdria, no mesmo percentual
do subitem acima, serd aplicada de forma proporcional a obrigacao inadimplida;
g) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

h) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o CRECI/PR
pelos prejuizos causados e apds decorrido o prazo da penalidade de suspensao do
subitem anterior;
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i) A aplicagdao de multa ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente
o Contrato e aplique as outras sang¢des cabiveis.

j) A recusa injustificada da Adjudicatdria em assinar o Contrato, apds
devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administracao,
equivale a inexecucdo total do contrato, sujeitando-a as penalidades acima
estabelecidas.

13.2 Também fica sujeita as penalidades, a CONTRATADA que:

a) Tenha sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

c) Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

13.3 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa observando-se o
procedimento previsto na Lei n2 14.133/21.

13.4 A autoridade competente, na aplicagao das san¢des, levara em consideracao
a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o
dano causado a Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

13.5 As multas devidas e/ou prejuizos causados ao CRECI/PR serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou ainda, quando for o
caso, serao inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

13.6 Caso o CRECI/PR determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo
de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada
pela autoridade competente.

13.7 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no érgdo competente.
13.8 As sanc¢Oes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras
medidas cabiveis.

14. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA CESSAO E DA SUBCONTRATACAO

14.1 E permitida a subcontratacdo de partes da obra, a depender da anuéncia
prévia e por escrito do CRECI/PR, que se reserva ao direito de aprovar ou
reprovar o pedido de subcontratacao.

14.2 A CONTRATADA submeterd a apreciagdo do CRECI/PR a proposta de
subcontratacdo, com a descri¢cdo dos servicos e comprovacao do respectivo limite
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fixado, para tanto, devera submeter a apreciacdo do CRECI/PR a(s) empresa(s)
gue executara(ao) os servicos, a(s) qual(ais) deverd(dao) fazer prova de
regularidade de débitos com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, mediante
apresentacdo das respectivas Certidoes Negativas de Débito, e da inexisténcia de
impedimento da subcontratada em participacao de licitacdes.

15. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA VIGENCIA
15.1 Este Contrato terd vigéncia de 12 (doze) meses a contar da assinatura.

16. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

16.1 A presente despesa correrd a Conta n? 6.3.2.1.01.02.002 — OBRAS,
INSTALACOES, PROJETOS E ESTUDOS — REGIONAL DE LONDRINA/PR, consignada
em orcamento proprio do CRECI/PR.

17. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO
17.1 As partes elegem o Foro de Curitiba, para a solucdo de qualquer
questdo que surja decorrente deste contrato.

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02
(duas) vias de igual teor e forma.

Curitiba/PR, xx de xxxxxxxxxx de 2021.

CRECI/PR CONTRATADA
Testemunha 1: Testemunha 2:
NOME: NOME:
CPF: CPF:
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